
ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR (R$) TOTAL (R$)

2.0
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS           

(META N°2)
278.454,50                   

2.1 GERAL

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA un 1,00               6.959,77            6.959,77                       

2.1.2
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x 1,80 m 

- 1,00 UND.
m² 6,48               668,79               4.333,76                       

2.2 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS un 1,00               267.160,97        267.160,97                   

278.454,50                   

LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERÊNCIA

S/C = SEM CÓDIGO

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

TOTAL GERAL (R$)    

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO DA OBRA

REFERÊNCIA

 COMPOSIÇÃO 01

(S/ REF. S/C) 

PLANILHA EM ANEXO

 COMPOSIÇÃO 02

(ORSE 51) 



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO EXTENSÃO (m)
LARGURA DA 

RUA (m)

ÁREA DA RUA 

(m²)
VALOR (R$)

1.0 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

1.1 RUA TANCREDO NEVES TRECHO III 77,88 6,00                467,28            49.743,71         

RUA NATALINA 131,72 6,00                790,32            

01 CABEÇA DE RUA (3,00 X 6,00) 3,00 6,00                18,00              

1.3 RUA JOAQUI PRIMO TRECHO I 77,60 7,00                543,20            54.584,32         

1.4 RUA JOAQUI PRIMO TRECHO II 81,78 7,00                572,46            58.468,85         

RUA ANGELO ESTEVÃO 22,80 7,00                159,60            

ÁREA DE ACRESCIMO 8,67                

01 CABEÇA DE RUA (3,00 X 7,00) 3,00 7,00                21,00              

2.580,53         

267.160,97       

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÁREA TOTAL (m²)    

TOTAL GERAL (R$)    

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

PLANILHA RESUMO DAS VIAS

1.2 84.057,85         

1.5 20.306,24         



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 
CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

LOGRADOURO: RUA TANCREDO NEVES TRECHO III

COMPRIMENTO = 77,88       m

LARGURA DA RUA = 6,00         m

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1 Regularização de superfícies com motoniveladora m² 467,28          0,12             56,07                   

56,07                   

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3
m² 467,28          78,71           36.779,61           

2.2 Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de placa vibratória m² 467,28          1,81             845,78                 

37.625,39           

3.0 TRANSPORTE

3.1
Transporte de pedra paralelepípedo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada
t x km 1.545,33       1,01             1.560,78             

3.2
Transporte de pedra paralelepípedo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário
t x km 565,79          1,23             695,92                 

2.256,70             

4.0 DRENAGEM

4.1
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)
m 155,76          52,56           8.186,75             

4.2
Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 15x30x100 cm rejuntado 

com argamassa no traço 1:4
m 12,00             134,90         1.618,80             

9.805,55             

49.743,71           

LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERÊNCIA

S/C = SEM CÓDIGO

TOTAL GERAL (R$)

TOTAL DO ÍTEM (R$):

 COMPOSIÇÃO 08

(SINAPI 94273) 

 COMPOSIÇÃO 07

(DNIT-SICRO  5914374) 

TOTAL DO ÍTEM (R$):

 COMPOSIÇÃO 09

(S/ REF. S/C) 

 COMPOSIÇÃO 05

(SEINFRA-CE C0821) 

TOTAL DO ÍTEM (R$):

 COMPOSIÇÃO 06

(DNIT-SICRO  5914389) 

TOTAL DO ÍTEM (R$):

 COMPOSIÇÃO 04

(ORSE 9104) 

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

 COMPOSIÇÃO 03

(SINAPI 100575) 



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 
CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

LOGRADOURO: RUA NATALINA 

COMPRIMENTO = 131,72    m

LARGURA DA RUA = 6,00         m

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1 Regularização de superfícies com motoniveladora m² 790,32          0,12             94,84                   

1.2 Regularização de superfícies com motoniveladora - 01 cabeça de rua (3,00 x 6,00) m² 18,00             0,12             2,16                     

97,00                   

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3
m² 790,32          78,71           62.206,09           

2.2
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3 - 01 cabeça de rua (3,00 x 6,00)
m² 18,00             78,71           1.416,78             

2.3 Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de placa vibratória m² 790,32          1,81             1.430,48             

2.4
Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de placa vibratória - 01 

cabeça de rua (3,00 x 6,00)
m² 18,00             1,81             32,58                   

65.085,93           

3.0 TRANSPORTE

3.1
Transporte de pedra paralelepípedo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada
t x km 2.673,18       1,01             2.699,91             

3.2
Transporte de pedra paralelepípedo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário
t x km 978,73          1,23             1.203,84             

3.903,75             

4.0 DRENAGEM

4.1
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)
m 269,44          52,56           14.161,77           

4.2
Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 15x30x100 cm rejuntado 

com argamassa no traço 1:4
m 6,00               134,90         809,40                 

14.971,17           

84.057,85           

LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERÊNCIA

S/C = SEM CÓDIGO

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

 COMPOSIÇÃO 03

(SINAPI 100575) 

 COMPOSIÇÃO 03

(SINAPI 100575) 

TOTAL DO ÍTEM (R$):

 COMPOSIÇÃO 04

(ORSE 9104) 

 COMPOSIÇÃO 04

(ORSE 9104) 

 COMPOSIÇÃO 05

(SEINFRA-CE C0821) 

 COMPOSIÇÃO 05

(SEINFRA-CE C0821) 

TOTAL DO ÍTEM (R$):

 COMPOSIÇÃO 06

(DNIT-SICRO  5914389) 

 COMPOSIÇÃO 07

(DNIT-SICRO  5914374) 

TOTAL DO ÍTEM (R$):

 COMPOSIÇÃO 08

(SINAPI 94273) 

 COMPOSIÇÃO 09

(S/ REF. S/C) 

TOTAL GERAL (R$)

TOTAL DO ÍTEM (R$):



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 
CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

LOGRADOURO: RUA JOAQUI PRIMO TRECHO I

COMPRIMENTO = 77,60       m

LARGURA DA RUA = 7,00         m

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1 Regularização de superfícies com motoniveladora m² 543,20          0,12             65,18                   

65,18                   

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3
m² 543,20          78,71           42.755,27           

2.2 Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de placa vibratória m² 543,20          1,81             983,19                 

43.738,46           

3.0 TRANSPORTE

3.1
Transporte de pedra paralelepípedo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada
t x km 1.796,41       1,01             1.814,37             

3.2
Transporte de pedra paralelepípedo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário
t x km 657,72          1,23             809,00                 

2.623,37             

4.0 DRENAGEM

4.1
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)
m 155,20          52,56           8.157,31             

8.157,31             

54.584,32           

LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERÊNCIA

S/C = SEM CÓDIGO

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

 COMPOSIÇÃO 03

(SINAPI 100575) 

TOTAL DO ÍTEM (R$):

 COMPOSIÇÃO 04

(ORSE 9104) 

 COMPOSIÇÃO 05

(SEINFRA-CE C0821) 

TOTAL DO ÍTEM (R$):

 COMPOSIÇÃO 06

(DNIT-SICRO  5914389) 

 COMPOSIÇÃO 07

(DNIT-SICRO  5914374) 

TOTAL DO ÍTEM (R$):

 COMPOSIÇÃO 08

(SINAPI 94273) 

TOTAL GERAL (R$)

TOTAL DO ÍTEM (R$):



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 
CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

LOGRADOURO: RUA JOAQUI PRIMO TRECHO II

COMPRIMENTO = 81,78       m

LARGURA DA RUA = 7,00         m

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1 Regularização de superfícies com motoniveladora m² 572,46          0,12             68,70                   

68,70                   

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3
m² 572,46          78,71           45.058,33           

2.2 Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de placa vibratória m² 572,46          1,81             1.036,15             

46.094,48           

3.0 TRANSPORTE

3.1
Transporte de pedra paralelepípedo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada
t x km 1.893,17       1,01             1.912,10             

3.2
Transporte de pedra paralelepípedo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário
t x km 693,14          1,23             852,56                 

2.764,66             

4.0 DRENAGEM

4.1
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)
m 163,56          52,56           8.596,71             

4.2
Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 15x30x100 cm rejuntado 

com argamassa no traço 1:4
m 7,00               134,90         944,30                 

9.541,01             

58.468,85           

LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERÊNCIA

S/C = SEM CÓDIGO

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

 COMPOSIÇÃO 03

(SINAPI 100575) 

TOTAL DO ÍTEM (R$):

 COMPOSIÇÃO 04

(ORSE 9104) 

 COMPOSIÇÃO 05

(SEINFRA-CE C0821) 

TOTAL DO ÍTEM (R$):

 COMPOSIÇÃO 06

(DNIT-SICRO  5914389) 

 COMPOSIÇÃO 07

(DNIT-SICRO  5914374) 

TOTAL DO ÍTEM (R$):

 COMPOSIÇÃO 08

(SINAPI 94273) 

 COMPOSIÇÃO 09

(S/ REF. S/C) 

TOTAL GERAL (R$)

TOTAL DO ÍTEM (R$):



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 
CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

LOGRADOURO: RUA ANGELO ESTEVÃO

COMPRIMENTO = 22,80       m

LARGURA DA RUA = 7,00         m

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1 Regularização de superfícies com motoniveladora m² 168,27          0,12             20,19                   

1.2 Regularização de superfícies com motoniveladora - 01 cabeça de rua (3,00 x 7,00) m² 21,00             0,12             2,52                     

22,71                   

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3
m² 168,27          78,71           13.244,53           

2.2
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3 - 01 cabeça de rua (3,00 x 7,00)
m² 21,00             78,71           1.652,91             

2.3 Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de placa vibratória m² 168,27          1,81             304,57                 

2.4
Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de placa vibratória - 01 

cabeça de rua (3,00 x 7,00)
m² 21,00             1,81             38,01                   

15.240,02           

3.0 TRANSPORTE

3.1
Transporte de pedra paralelepípedo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada
t x km 625,93          1,01             632,19                 

3.2
Transporte de pedra paralelepípedo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário
t x km 229,17          1,23             281,88                 

914,07                 

4.0 DRENAGEM

4.1
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)
m 60,60             52,56           3.185,14             

4.2
Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 15x30x100 cm rejuntado 

com argamassa no traço 1:4
m 7,00               134,90         944,30                 

4.129,44             

20.306,24           

LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERÊNCIA

S/C = SEM CÓDIGO

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

 COMPOSIÇÃO 03

(SINAPI 100575) 

 COMPOSIÇÃO 03

(SINAPI 100575) 

TOTAL DO ÍTEM (R$):

 COMPOSIÇÃO 04

(ORSE 9104) 

 COMPOSIÇÃO 04

(ORSE 9104) 

 COMPOSIÇÃO 05

(SEINFRA-CE C0821) 

 COMPOSIÇÃO 05

(SEINFRA-CE C0821) 

TOTAL DO ÍTEM (R$):

 COMPOSIÇÃO 06

(DNIT-SICRO  5914389) 

 COMPOSIÇÃO 07

(DNIT-SICRO  5914374) 

TOTAL DO ÍTEM (R$):

 COMPOSIÇÃO 08

(SINAPI 94273) 

 COMPOSIÇÃO 09

(S/ REF. S/C) 

TOTAL GERAL (R$)

TOTAL DO ÍTEM (R$):



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C un 
Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Engenheiro civil c/ encargos complementares 25,3509 h SINAPI 90778 115,81              2.935,89                

Encarregado geral c/ encargos complementares 66,8160 h SINAPI 90776 28,18                 1.882,87                

Apontador c/ encargos complementares 50,1120 h SINAPI 90767 18,28                 916,05                   

5.734,81                

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Veículo leve - pick up (97kw) 0,0000 h ORSE 2789 10,17                 -                         

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] -                         

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 5.734,81                

B.D.I. = 21,36% [4] 1.224,96                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 6.959,77                

Fonte Código UNIDADE:

ORSE 51 m²
Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Carpinteiro de forma c/ encargos complementares 1,0000 h SINAPI 88262 22,10                 22,10                     

Servente c/ encargos complementares 2,0000 h SINAPI 88316 17,43                 34,86                     

56,96                     

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Placa de obra em chapa de aço 1,0000           m² SINAPI 4813 445,00              445,00                   

Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2,5 x 7,5 cm 1,0000           m SINAPI 4417 3,81                   3,81                       

Peça de madeira 3ª qualidade 7,5 x 7,5 cm 4,0000           m SINAPI 4491 10,49                 41,96                     

Prego 18 x 30mm 0,1500           kg SINAPI 5075 22,34                 3,35                       

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 494,12                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 551,08                   

B.D.I. = 21,36% [4] 117,71                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 668,79                   

Fonte Código UNIDADE:

SINAPI 100575 m²
Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,0010 h SINAPI 88316 17,43                 0,02                       

0,02                       

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 

13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno.
0,0001           chp SINAPI 5932 246,58              0,02                       

motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 

13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno.
0,0008           chi SINAPI 5934 77,30                 0,06                       

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 0,08                       

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 0,10                       

B.D.I. = 21,36% [4] 0,02                       

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 0,12                       

Regularização de superfícies com motoniveladora (COMPOSIÇÃO 03)

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA ORSE/51 - ADAPTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Administração local da obra (COMPOSIÇÃO 01)

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

Referência

Placa de obra em chapa de aço galvanizado (COMPOSIÇÃO 02)

Referência

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERÊNCIA

S/C = SEM CÓDIGO



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Fonte Código UNIDADE:

ORSE 9104 m²
Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Calceteiro c/ encargos complementares 0,4000 h SINAPI 88260 22,22                 8,89                       

Servente c/ encargos complementares 0,6000 h SINAPI 88316 17,43                 10,46                     

19,35                     

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Areia fina 0,1300 m³ SINAPI 366 90,00                 11,70                     

Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) 0,0250 m³ SINAPI 88629 680,33              17,01                     

Paralelepípedo granítico (sem frete) 0,0420 mil 400,00              16,80                     

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 45,51                     

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 64,86                     

B.D.I. = 21,36% [4] 13,85                     

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 78,71                     

Fonte Código UNIDADE:

SINAPI 88629 m³
Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 8,5695 h SINAPI 88316 17,43                 149,37                   

149,37                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Areia média 1,0700           m³ SINAPI 370 90,00                 96,30                     

Cimento portland composto CP II-32 482,9600       kg SINAPI 1379 0,90                   434,66                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 530,96                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 680,33                   

B.D.I. = 21,36% [4] 145,32                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 825,65                   

Fonte Código UNIDADE:

SEINFRA-CE C0821 m²
Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,0800 h SINAPI 88316 17,43                 1,39                       

 1,39                       

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 

25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno.
0,0110           chp SINAPI 91277 9,29                   0,10                       

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 0,10                       

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 1,49                       

B.D.I. = 21,36% [4] 0,32                       

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 1,81                       

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de placa vibratória (COMPOSIÇÃO 05)

Referência

COTAÇÃO

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA SEINFRA-CE/C0821 - ADAPTADO

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA ORSE/9104 - ADAPTADO

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual (COMPOSIÇÃO 04.1)

Referência

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, exclusive frete do

paralelepípedo granítico (COMPOSIÇÃO 04)
Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERÊNCIA

S/C = SEM CÓDIGO



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

DNIT-SICRO 5914389 t x km

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00               un E9579 1,00               -                308,4428         79,5365            308,44                   

Custo horário dos equipamentos 308,44                   

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

-                 -      -                    -                         

Custo horário total da mão-de-obra c/ls -                         

Custo horário de execução 308,44                   

Produção da equipe 373,50                   

Custo unitário de execução  [1] 0,83                       

Custo do FIC -                         

Custo do FIT -                         

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                 -                             -   -                         

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] -                         

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                 -                             -   -                         

Custo unitário total do tempo fixo -                         

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 0,83                       

B.D.I. = 21,36% [4] 0,18                       

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 1,01                       

FIC 0,01728 0

Fonte Código UNIDADE:

DNIT-SICRO 5914374 t x km

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00               un E9579 1,00               -                308,4428         79,5365            308,44                   

Custo horário dos equipamentos 308,44                   

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

-                 -      -                    -                         

Custo horário total da mão-de-obra c/ls -                         

Custo horário de execução 308,44                   

Produção da equipe 311,25                   

Custo unitário de execução  [1] 0,99                       

Custo do FIC 0,0171                   

Custo do FIT -                         

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                 -                             -   -                         

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] -                         

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                 -                             -   -                         

Custo unitário total do tempo fixo -                         

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 1,01                       

B.D.I. = 21,36% [4] 0,22                       

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 1,23                       

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (COMPOSIÇÃO 06)

FIT

Produção da equipe:

                                     373,50000 

Equipamento Quant. Unid. Código

Utilização Custo operacional

Custo horário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (COMPOSIÇÃO 07)

FIT

Produção da equipe:

                                     311,25000 

Custo horárioEquipamento Quant. Unid. Código

Utilização Custo operacional

LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERÊNCIA

S/C = SEM CÓDIGO



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Fonte Código UNIDADE:

SINAPI 94273 m
Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro c/ encargos complementares 0,3927 h SINAPI 88309 22,35                 8,78                       

Servente c/ encargos complementares 0,3940 h SINAPI 88316 17,43                 6,87                       

15,65                     

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Areia média 0,0070           m³ SINAPI 370 90,00                 0,63                       

Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, 100x15x13x30 cm 1,0050           m SINAPI 4059 25,54                 25,67                     

Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) 0,0020           m³ SINAPI 88629 680,33              1,36                       

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 27,66                     

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 43,31                     

B.D.I. = 21,36% [4] 9,25                       

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 52,56                     

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C m
Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro c/ encargos complementares 0,3400 h SINAPI 88309 22,35                 7,60                       

Servente c/ encargos complementares 0,5000 h SINAPI 88316 17,43                 8,72                       

16,32                     

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Meio-fio pré-moldado (15x30x100)cm 2,00000 un SINAPI 4062 25,54                 51,08                     

Escavação manual de vala 0,18000 m³ SINAPI 93358 68,95                 12,41                     

Concreto magro para lastro traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita) 0,06500 m³ SINAPI 94962 460,90              29,96                     

Argamassa 1:4 0,00232 m³ SINAPI 88631 598,57              1,39                       

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 94,84                     

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 111,16                   

B.D.I. = 21,36% [4] 23,74                     

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 134,90                   

Fonte Código UNIDADE:

SINAPI 93358 m³
Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 3,9560 h SINAPI 88316 17,43                 68,95                     

68,95                     

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

-                 -                    -                         

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] -                         

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 68,95                     

B.D.I. = 21,36% [4] 14,73                     

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 83,68                     

Referência

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior

x base superior x altura) (COMPOSIÇÃO 08)
Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

Referência

Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 15x30x100 cm rejuntado com argamassa no traço 1:4 (COMPOSIÇÃO 09)

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m (COMPOSIÇÃO 09.1)

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERÊNCIA

S/C = SEM CÓDIGO



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Fonte Código UNIDADE:

SINAPI 94962 m³
Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 2,3417 h SINAPI 88316 17,43                 40,82                     

Operador de betoneira estacionária/misturador c/ encargos complementares 1,4811 h SINAPI 88377 18,41                 27,27                     

68,09                     

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Areia média 0,8269           m³ SINAPI 370 90,00                 74,42                     

Cimento portland composto CP II-32 212,0194       kg SINAPI 1379 0,90                   190,82                   

Pedra britada n°1 0,5782           m³ SINAPI 4721 217,35              125,67                   

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor 

elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno.
0,7623           chp SINAPI 88830 2,10                   1,60                       

betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor 

elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno.
0,7188           chi SINAPI 88831 0,42                   0,30                       

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 392,81                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 460,90                   

B.D.I. = 21,36% [4] 98,45                     

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 559,35                   

Fonte Código UNIDADE:

SINAPI 88631 m³
Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 8,2890 h SINAPI 88316 17,43                 144,48                   

144,48                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Areia média 1,1500           m³ SINAPI 370 90,00                 103,50                   

Cimento portland composto CP II-32 389,5400       kg SINAPI 1379 0,90                   350,59                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 454,09                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 598,57                   

B.D.I. = 21,36% [4] 127,85                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 726,42                   

Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual (COMPOSIÇÃO 09.3)

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

Referência

Concreto magro para lastro traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita) (COMPOSIÇÃO 09.2)

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERÊNCIA

S/C = SEM CÓDIGO



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Fonte Código UNIDADE:

SINAPI 90778 h
Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Engenheiro civil de obra pleno 1,0000 h SINAPI 2707 112,92              112,92                   

112,92                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Exames - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37372 0,81                   0,81                       

Seguro - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37373 0,06                   0,06                       

Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares -

coletado caixa)
1,0000           h SINAPI 43462 0,01                   0,01                       

EPI - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado

caixa)
1,0000           h SINAPI 43486 0,66                   0,66                       

Curso de capacitação para engenheiro civil de obra pleno (encargos

complementares) - horista
1,0000           h SINAPI 95403 1,35                   1,35                       

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 2,89                       

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 115,81                   

B.D.I. = 21,36% [4] 24,74                     

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 140,55                   

Fonte Código UNIDADE:

SINAPI 90776 h
Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Encarregado geral de obras 1,0000 h SINAPI 4083 25,69                 25,69                     

25,69                     

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Exames - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37372 0,81                   0,81                       

Seguro - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37373 0,06                   0,06                       

Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares -

coletado caixa)
1,0000           h SINAPI 43463 0,10                   0,10                       

EPI - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado

caixa)
1,0000           h SINAPI 43487 1,08                   1,08                       

Curso de capacitação para encarregado geral (encargos complementares) -

horista
1,0000           h SINAPI 95401 0,44                   0,44                       

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 2,49                       

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 28,18                     

B.D.I. = 21,36% [4] 6,02                       

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 34,20                     

Fonte Código UNIDADE:

SINAPI 90767 h
Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Apontador ou apropriador de mao de obra (horista) 1,0000 h SINAPI 6122 16,39                 16,39                     

16,39                     

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Exames - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37372 0,81                   0,81                       

Seguro - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37373 0,06                   0,06                       

Ferramentas - familia almoxarife - horista (encargos complementares - coletado

caixa)
1,0000           h SINAPI 43458 0,05                   0,05                       

EPI - familia almoxarife - horista (encargos complementares - coletado caixa)
1,0000           h SINAPI 43482 0,69                   0,69                       

Curso de capacitação para apontador ou apropriador (encargos

complementares) - horista
1,0000           h SINAPI 95393 0,28                   0,28                       

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 1,89                       

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 18,28                     

B.D.I. = 21,36% [4] 3,90                       

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 22,18                     

Referência

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

Apontador ou apropriador c/ encargos complementares

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

Engenheiro civil de obra pleno c/ encargos complementares

Encarregado geral c/ encargos complementares

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERÊNCIA

S/C = SEM CÓDIGO



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Fonte Código UNIDADE:

SINAPI 88262 h
Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Carpinteiro de formas (horista) 1,0000 h SINAPI 1213 16,39                 16,39                     

16,39                     

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Alimentação - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37370 2,29                   2,29                       

Transporte - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37371 0,69                   0,69                       

Exames - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37372 0,81                   0,81                       

Seguro - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37373 0,06                   0,06                       

Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares -

coletado caixa)
1,0000           h SINAPI 43459 0,45                   0,45                       

EPI - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares -

coletado caixa)
1,0000           h SINAPI 43483 1,26                   1,26                       

Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) -

horista
1,0000           h SINAPI 95330 0,15                   0,15                       

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 5,71                       

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 22,10                     

B.D.I. = 21,36% [4] 4,72                       

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 26,82                     

Fonte Código UNIDADE:

SINAPI 88316 h
Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente de obras 1,0000 h SINAPI 6111 11,67                 11,67                     

11,67                     

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Alimentação - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37370 2,29                   2,29                       

Transporte - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37371 0,69                   0,69                       

Exames - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37372 0,81                   0,81                       

Seguro - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37373 0,06                   0,06                       

Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado

caixa)
1,0000           h SINAPI 43467 0,56                   0,56                       

EPI - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)
1,0000           h SINAPI 43491 1,15                   1,15                       

Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista
1,0000           h SINAPI 95378 0,20                   0,20                       

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 5,76                       

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 17,43                     

B.D.I. = 21,36% [4] 3,72                       

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 21,15                     

Fonte Código UNIDADE:

SINAPI 88260 h
Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Calceteiro (horista) 1,0000 h SINAPI 4759 16,39                 16,39                     

16,39                     

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Alimentação - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37370 2,29                   2,29                       

Transporte - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37371 0,69                   0,69                       

Exames - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37372 0,81                   0,81                       

Seguro - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37373 0,06                   0,06                       

Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado

caixa)
1,0000           h SINAPI 43465 0,74                   0,74                       

EPI - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)
1,0000           h SINAPI 43489 1,09                   1,09                       

Curso de capacitação para calceteiro (encargos complementares) - horista
1,0000           h SINAPI 95328 0,15                   0,15                       

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 5,83                       

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 22,22                     

B.D.I. = 21,36% [4] 4,75                       

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 26,97                     

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

Calceteiro c/ encargos complementares

Referência

Carpinteiro de formas c/ encargos complementares

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

Servente c/ encargos complementares

LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERÊNCIA

S/C = SEM CÓDIGO



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Fonte Código UNIDADE:

SINAPI 88309 h
Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro (horista) 1,0000 h SINAPI 4750 16,39                 16,39                     

16,39                     

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Alimentação - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37370 2,29                   2,29                       

Transporte - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37371 0,69                   0,69                       

Exames - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37372 0,81                   0,81                       

Seguro - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37373 0,06                   0,06                       

Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado

caixa)
1,0000           h SINAPI 43465 0,74                   0,74                       

EPI - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)
1,0000           h SINAPI 43489 1,09                   1,09                       

Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista 1,0000           h SINAPI 95371 0,28                   0,28                       

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 5,96                       

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 22,35                     

B.D.I. = 21,36% [4] 4,77                       

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 27,12                     

Fonte Código UNIDADE:

SINAPI 88377 h
Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Operador de betoneira estacionaria / misturador 1,0000 h SINAPI 37666 13,70                 13,70                     

13,70                     

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Alimentação - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37370 2,29                   2,29                       

Transporte - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37371 0,69                   0,69                       

Exames - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37372 0,81                   0,81                       

Seguro - horista (coletado caixa) 1,0000           h SINAPI 37373 0,06                   0,06                       

Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares

- coletado caixa)
1,0000           h SINAPI 43464 0,01                   0,01                       

EPI - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares -

coletado caixa)
1,0000           h SINAPI 43488 0,76                   0,76                       

Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador

(encargos complementares) - horista
1,0000           h SINAPI 95389 0,09                   0,09                       

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 4,71                       

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 18,41                     

B.D.I. = 21,36% [4] 3,93                       

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 22,34                     

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

Pedreiro c/ encargos complementares

Referência

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Referência

Operador de betoneira estacionária/misturador c/ encargos complementares

LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERÊNCIA

S/C = SEM CÓDIGO



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

ITEM ÍNDICE (%) DENOMINAÇÃO

1.0 4,38                 AC

2.0 0,69                 S+G

3.0 0,91                 R

4.0 1,14                 DF

5.0 8,16                 L

6.0 4,47                 I

6.1 3,00                 

6.2 0,65                 

6.3 0,82                 

-                   

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1

BDI  =  21,36%

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Administração Central 3,80 4,01 4,67

Seguro e Garantia 0,32 0,40 0,74

Risco 0,50 0,56 0,97

Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21

Lucro 6,64 7,30 8,69

Tributos 5,65 6,65 8,65

COFINS 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65

ISS 2,00 3,00 5,00

0,00 0,00 0,00

BDI 19,60 20,97 24,23

ALÍQUOTA = 2,00%

DESCONTO (1 - 59,17%) = 40,83%

BASE DE CÁLCULO P/ BDI = 0,82%

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Administração Local 1,98 6,99 10,68

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

COMPOSIÇÃO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

DESCRIÇÃO

Taxa de administração central

Taxa de seguro e garantia

Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento

(CÁLCULO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO)

Taxas de despesas financeiros

Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração )

Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)

COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária

municipal.Com base na legislação municipal (código tributário municipal) que prevê a alíquota de ISS para incidir sobre o

valor total da fatura, descontados os materiais aplicados na obra, a alíquota efetiva será:

PIS - Programa de Integração Social

ISS - Imposto Sobre Serviço

5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do

projeto, observados os limites estabelecidos pelos órgãos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS

n º 15/2006 do DNIT.

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 -

Plenário, que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias:

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se

constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus

tributário ser repassado à contratante.

4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO

nº 2622/2013 do TCU - Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Rodovias e Ferrovias:



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,81% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,85% 0,66%

B4 13º SALÁRIO 10,77% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVA 1,16% 0,00%

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,57% 6,63%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,02%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 44,03% 16,34%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,21% 4,03%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,79% 3,71%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,81% 2,95%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,44% 0,34%

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 14,37% 11,12%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,20% 6,01%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS 

SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,46% 0,36%

D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 16,66% 6,37%

E1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

E TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00% 0,00%

111,86% 70,63%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

 MENSALISTA (%) 

GRUPO  A

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D+E)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO  HORISTA (%) 



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

1 2 3 4 5

2.0
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS           

(META N°2)
100,00% R$ 278.454,50

2.1 GERAL

38,24% 41,32% 20,44%

R$ 2.661,42 R$ 2.875,78 R$ 1.422,57

100,00%

R$ 4.333,76

2.2 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 95,94% R$ 267.160,97

2.2.1 RUA TANCREDO NEVES TRECHO III

100,00% -                   -                   

R$ 56,07

100,00% -                   -                   

R$ 37.625,39

100,00% -                   -                   

R$ 2.256,70

100,00% -                   -                   

R$ 9.805,55

2.2.2 RUA NATALINA 

100,00% -                   -                   

R$ 97,00

47,29% 52,71% -                   

R$ 30.777,35 R$ 34.308,58

100,00% -                   -                   

R$ 3.903,75

100,00% -                   -                   

R$ 14.971,17

2.2.3 RUA JOAQUI PRIMO TRECHO I

-                   100,00% -                   

R$ 65,18

-                   100,00% -                   

R$ 43.738,46

-                   100,00% -                   

R$ 2.623,37

-                   100,00% -                   

R$ 8.157,31

2.2.4 RUA JOAQUI PRIMO TRECHO II

-                   100,00% -                   

R$ 68,70

-                   23,66% 76,34%

R$ 10.904,97 R$ 35.189,51

-                   100,00% -                   

R$ 2.764,66

-                   100,00% -                   

R$ 9.541,01DRENAGEM 3,43% R$ 9.541,01

PAVIMENTAÇÃO 16,55% R$ 46.094,48

TRANSPORTE 0,99% R$ 2.764,66

DRENAGEM 2,93% R$ 8.157,31

TERRAPLENAGEM 0,02% R$ 68,70

PAVIMENTAÇÃO 15,71% R$ 43.738,46

TRANSPORTE 0,94% R$ 2.623,37

DRENAGEM 5,38% R$ 14.971,17

TERRAPLENAGEM 0,02% R$ 65,18

PAVIMENTAÇÃO 23,38% R$ 65.085,93

TRANSPORTE 1,40% R$ 3.903,75

DRENAGEM 3,52% R$ 9.805,55

TERRAPLENAGEM 0,03% R$ 97,00

PAVIMENTAÇÃO 13,52% R$ 37.625,39

TRANSPORTE 0,81% R$ 2.256,70

VALOR DAS 

OBRAS E 

SERVIÇOS (R$)

2.1.2
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x

1,80 m - 1,00 UND.
1,56% R$ 4.333,76

TERRAPLENAGEM 0,02% R$ 56,07

MESES

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 2,50% R$ 6.959,77

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO DA OBRA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO (%)



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

1 2 3 4 5

VALOR DAS 

OBRAS E 

SERVIÇOS (R$)

MESES

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO DA OBRA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO (%)

2.2.5 RUA ANGELO ESTEVÃO

-                   -                   100,00%

R$ 22,71

-                   -                   100,00%

R$ 15.240,02

-                   -                   100,00%

R$ 914,07

-                   -                   100,00%

R$ 4.129,44

TOTAL SIMPLES 100,00% 38,24% 41,32% 20,44%

ACUMULADO 100,00% 38,24% 79,56% 100,00%

VALOR TOTAL (R$) R$ 278.454,50 R$ 106.488,16 R$ 115.048,02 R$ 56.918,32

DRENAGEM 1,48% R$ 4.129,44

PAVIMENTAÇÃO 5,47% R$ 15.240,02

TRANSPORTE 0,33% R$ 914,07

TERRAPLENAGEM 0,01% R$ 22,71



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:
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SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

LOGRADOURO: RUA TANCREDO NEVES TRECHO III

COMPRIMENTO = 77,88              m

LARGURA DA RUA = 6,00                m

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1 Regularização de superfícies com motoniveladora

Comprimento 77,88              m

Largura 6,00                m

Área 467,28            m²

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1

Comprimento 77,88              m

Largura 6,00                m

Área p/ descontar -                  m²

Área 467,28            m²

2.2 Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de placa vibratória

Comprimento 77,88              m

Largura 6,00                m

Área p/ descontar -                  m²

Área 467,28            m²

3.0 TRANSPORTE

3.1

Largura da pedra 0,12000           m

Altura da pedra 0,12000           m

Comprimento da pedra 0,14000           m

Massa especifica 2.100,0000      kg/m³

Taxa de pedra/m² 42,00000         un/m²

Massa da pedra por m² (t)                                  

(larg x alt x comp x massa esp x taxa pedra) / 

1000

0,1778            t/m²

Distância de Transporte 18,60              km

Área de pavimentação - RUA TANCREDO

NEVES TRECHO III
467,28000       m²

Momento de transporte 1.545,33          t x km

(Massa x Dist Transporte x Área total de

pavimentação)

3.2

Largura da pedra 0,12000           m

Altura da pedra 0,12000           m

Comprimento da pedra 0,14000           m

Massa especifica 2.100,0000      kg/m³

Taxa de pedra/m² 42,00000         un/m²

Massa da pedra por m² (t)                                  

(larg x alt x comp x massa esp x taxa pedra) / 

1000

0,1778            t/m²

Distância de Transporte 6,81                km

Área de pavimentação - RUA TANCREDO

NEVES TRECHO III
467,28000       m²

Momento de transporte 565,79            t x km

(Massa x Dist Transporte x Área total de

pavimentação)

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

Transporte de pedra paralelepípedo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte de pedra paralelepípedo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 
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CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

4.0 DRENAGEM

4.1

Comprimento 1 (meio-fio relativo a RUA

TANCREDO NEVES TRECHO III)
77,88              m

Quantidade 1 2,00                m

Comprimento total 155,76            m

4.2

Comprimento 1 6,00                m

Quantidade 1 2,00                

Comprimento total 12,00              m

Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 15x30x100 cm rejuntado com argamassa no traço 1:4

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 

base inferior x base superior x altura)
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LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

LOGRADOURO: RUA NATALINA 

COMPRIMENTO = 131,72            m

LARGURA DA RUA = 6,00                m

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1 Regularização de superfícies com motoniveladora

Comprimento 131,72            m

Largura 6,00                m

Área 790,32            m²

1.2 Regularização de superfícies com motoniveladora - 01 cabeça de rua (3,00 x 6,00)

Comprimento 3,00                m

Largura 6,00                m

Quantidade 1,00                

Área 18,00              m²

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1

Comprimento 131,72            m

Largura 6,00                m

Área p/ descontar -                  m²

Área 790,32            m²

2.2

Comprimento 3,00                m

Largura 6,00                m

Quantidade 1,00                

Área p/ descontar -                  m²

Área 18,00              m²

2.3 Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de placa vibratória

Comprimento 131,72            m

Largura 6,00                m

Área p/ descontar -                  m²

Área 790,32            m²

2.4 Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de placa vibratória - 01 cabeça de rua (3,00 x 6,00)

Comprimento 3,00                m

Largura 6,00                m

Quantidade 1,00                

Área p/ descontar -                  m²

Área 18,00              m²

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - 01 cabeça 

de rua (3,00 x 6,00)



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.0 TRANSPORTE

3.1

Largura da pedra 0,12000           m

Altura da pedra 0,12000           m

Comprimento da pedra 0,14000           m

Massa especifica 2.100,0000      kg/m³

Taxa de pedra/m² 42,00000         un/m²

Massa da pedra por m² (t)                                  

(larg x alt x comp x massa esp x taxa pedra) / 

1000

0,1778            t/m²

Distância de Transporte 18,60              km

Área de pavimentação - RUA NATALINA 790,32000       m²

Área de pavimentação - 01 cabeça de rua (3,00 x

6,00)
18,00000         m²

Momento de transporte 2.673,18          t x km

(Massa x Dist Transporte x Área total de

pavimentação)

3.2

Largura da pedra 0,12000           m

Altura da pedra 0,12000           m

Comprimento da pedra 0,14000           m

Massa especifica 2.100,0000      kg/m³

Taxa de pedra/m² 42,00000         un/m²

Massa da pedra por m² (t)                                  

(larg x alt x comp x massa esp x taxa pedra) / 

1000

0,1778            t/m²

Distância de Transporte 6,81                km

Área de pavimentação - RUA NATALINA 790,32000       m²

Área de pavimentação - 01 cabeça de rua (3,00 x

6,00)
18,00000         m²

Momento de transporte 978,73            t x km

(Massa x Dist Transporte x Área total de

pavimentação)

4.0 DRENAGEM

4.1

Comprimento 1 (meio-fio relativo a RUA

NATALINA )
131,72            m

Quantidade 1 2,00                m

Comprimento 2 (meio-fio relativo a 01 cabeça de

rua (3,00 x 6,00)
3,00                m

Quantidade 2 2,00                m

Comprimento 3 (meio-fio de contenção relativo a

RUA NATALINA )
6,00                m

Quantidade 3 1,00                m

Comprimento 4 (meio-fio de contenção relativo a

01 cabeça de rua (3,00 x 6,00)
6,00                m

Quantidade 4 1,00                m

Comprimento 5 (desconto) 12,00              m

(2 x 6,00)

Comprimento total 269,44            m

Transporte de pedra paralelepípedo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte de pedra paralelepípedo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 

base inferior x base superior x altura)



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

4.2

Comprimento 1 6,00                m

Quantidade 1 1,00                

Comprimento total 6,00                m

Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 15x30x100 cm rejuntado com argamassa no traço 1:4



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

LOGRADOURO: RUA JOAQUI PRIMO TRECHO I

COMPRIMENTO = 77,60              m

LARGURA DA RUA = 7,00                m

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1 Regularização de superfícies com motoniveladora

Comprimento 77,60              m

Largura 7,00                m

Área 543,20            m²

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1

Comprimento 77,60              m

Largura 7,00                m

Área p/ descontar -                  m²

Área 543,20            m²

2.2 Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de placa vibratória

Comprimento 77,60              m

Largura 7,00                m

Área p/ descontar -                  m²

Área 543,20            m²

3.0 TRANSPORTE

3.1

Largura da pedra 0,12000           m

Altura da pedra 0,12000           m

Comprimento da pedra 0,14000           m

Massa especifica 2.100,0000      kg/m³

Taxa de pedra/m² 42,00000         un/m²

Massa da pedra por m² (t)                                  

(larg x alt x comp x massa esp x taxa pedra) / 

1000

0,1778            t/m²

Distância de Transporte 18,60              km

Área de pavimentação - RUA JOAQUI PRIMO

TRECHO I
543,20000       m²

Momento de transporte 1.796,41          t x km

(Massa x Dist Transporte x Área total de

pavimentação)

3.2

Largura da pedra 0,12000           m

Altura da pedra 0,12000           m

Comprimento da pedra 0,14000           m

Massa especifica 2.100,0000      kg/m³

Taxa de pedra/m² 42,00000         un/m²

Massa da pedra por m² (t)                                  

(larg x alt x comp x massa esp x taxa pedra) / 

1000

0,1778            t/m²

Distância de Transporte 6,81                km

Área de pavimentação - RUA JOAQUI PRIMO

TRECHO I
543,20000       m²

Momento de transporte 657,72            t x km

(Massa x Dist Transporte x Área total de

pavimentação)

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

Transporte de pedra paralelepípedo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte de pedra paralelepípedo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

4.0 DRENAGEM

4.1

Comprimento 1 (meio-fio relativo a RUA JOAQUI

PRIMO TRECHO I)
77,60              m

Quantidade 1 2,00                m

Comprimento total 155,20            m

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 

base inferior x base superior x altura)



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

LOGRADOURO: RUA JOAQUI PRIMO TRECHO II

COMPRIMENTO = 81,78              m

LARGURA DA RUA = 7,00                m

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1 Regularização de superfícies com motoniveladora

Comprimento 81,78              m

Largura 7,00                m

Área 572,46            m²

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1

Comprimento 81,78              m

Largura 7,00                m

Área p/ descontar -                  m²

Área 572,46            m²

2.2 Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de placa vibratória

Comprimento 81,78              m

Largura 7,00                m

Área p/ descontar -                  m²

Área 572,46            m²

3.0 TRANSPORTE

3.1

Largura da pedra 0,12000           m

Altura da pedra 0,12000           m

Comprimento da pedra 0,14000           m

Massa especifica 2.100,0000      kg/m³

Taxa de pedra/m² 42,00000         un/m²

Massa da pedra por m² (t)                                  

(larg x alt x comp x massa esp x taxa pedra) / 

1000

0,1778            t/m²

Distância de Transporte 18,60              km

Área de pavimentação - RUA JOAQUI PRIMO

TRECHO II
572,46000       m²

Momento de transporte 1.893,17          t x km

(Massa x Dist Transporte x Área total de

pavimentação)

3.2

Largura da pedra 0,12000           m

Altura da pedra 0,12000           m

Comprimento da pedra 0,14000           m

Massa especifica 2.100,0000      kg/m³

Taxa de pedra/m² 42,00000         un/m²

Massa da pedra por m² (t)                                  

(larg x alt x comp x massa esp x taxa pedra) / 

1000

0,1778            t/m²

Distância de Transporte 6,81                km

Área de pavimentação - RUA JOAQUI PRIMO

TRECHO II
572,46000       m²

Momento de transporte 693,14            t x km

(Massa x Dist Transporte x Área total de

pavimentação)

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

Transporte de pedra paralelepípedo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte de pedra paralelepípedo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

4.0 DRENAGEM

4.1

Comprimento 1 (meio-fio relativo a RUA JOAQUI

PRIMO TRECHO II)
81,78              m

Quantidade 1 2,00                m

Comprimento total 163,56            m

4.2

Comprimento 1 7,00                m

Quantidade 1 1,00                

Comprimento total 7,00                m

Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 15x30x100 cm rejuntado com argamassa no traço 1:4

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 

base inferior x base superior x altura)



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

LOGRADOURO: RUA ANGELO ESTEVÃO

COMPRIMENTO = 22,80              m

LARGURA DA RUA = 7,00                m

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1 Regularização de superfícies com motoniveladora

Comprimento 22,80              m

Largura 7,00                m

Área de acrescimo 8,67                m²

(*) Área coletada relativa ao alargamento da via,

conforme indicada em planta baixa em anexo

(PRANCHA - N°: PG - 01/01) - Comprimento=

5,01 m; Largura média= 1,73 m

Área 168,27            m²

1.2 Regularização de superfícies com motoniveladora - 01 cabeça de rua (3,00 x 7,00)

Comprimento 3,00                m

Largura 7,00                m

Quantidade 1,00                

Área 21,00              m²

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1

Comprimento 22,80              m

Largura 7,00                m

Área de acrescimo 8,67                m²

(*) Área coletada relativa ao alargamento da via,

conforme indicada em planta baixa em anexo

(PRANCHA - N°: PG - 01/01) - Comprimento=

5,01 m; Largura média= 1,73 m

Área p/ descontar -                  m²

Área 168,27            m²

2.2

Comprimento 3,00                m

Largura 7,00                m

Quantidade 1,00                

Área p/ descontar -                  m²

Área 21,00              m²

2.3 Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de placa vibratória

Comprimento 22,80              m

Largura 7,00                m

Área de acrescimo 8,67                m²

(*) Área coletada relativa ao alargamento da via,

conforme indicada em planta baixa em anexo

(PRANCHA - N°: PG - 01/01) - Comprimento=

5,01 m; Largura média= 1,73 m

Área p/ descontar -                  m²

Área 168,27            m²

2.4 Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de placa vibratória - 01 cabeça de rua (3,00 x 7,00)

Comprimento 3,00                m

Largura 7,00                m

Quantidade 1,00                

Área p/ descontar -                  m²

Área 21,00              m²

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - 01 cabeça 

de rua (3,00 x 7,00)



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.0 TRANSPORTE

3.1

Largura da pedra 0,12000           m

Altura da pedra 0,12000           m

Comprimento da pedra 0,14000           m

Massa especifica 2.100,0000      kg/m³

Taxa de pedra/m² 42,00000         un/m²

Massa da pedra por m² (t)                                  

(larg x alt x comp x massa esp x taxa pedra) / 

1000

0,1778            t/m²

Distância de Transporte 18,60              km

Área de pavimentação - RUA ANGELO

ESTEVÃO
168,27000       m²

Área de pavimentação - 01 cabeça de rua (3,00 x

7,00)
21,00000         m²

Momento de transporte 625,93            t x km

(Massa x Dist Transporte x Área total de

pavimentação)

3.2

Largura da pedra 0,12000           m

Altura da pedra 0,12000           m

Comprimento da pedra 0,14000           m

Massa especifica 2.100,0000      kg/m³

Taxa de pedra/m² 42,00000         un/m²

Massa da pedra por m² (t)                                  

(larg x alt x comp x massa esp x taxa pedra) / 

1000

0,1778            t/m²

Distância de Transporte 6,81                km

Área de pavimentação - RUA ANGELO

ESTEVÃO
168,27000       m²

Área de pavimentação - 01 cabeça de rua (3,00 x

7,00)
21,00000         m²

Momento de transporte 229,17            t x km

(Massa x Dist Transporte x Área total de

pavimentação)

Transporte de pedra paralelepípedo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte de pedra paralelepípedo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022 

CONVÊNIO Nº 919684/2021 ORSE: AGOSTO/2022 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 21,36%

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

4.0 DRENAGEM

4.1

Comprimento 1.1 (meio-fio relativo a RUA

ANGELO ESTEVÃO)
22,80              m

Quantidade 1.1 1,00                m

Comprimento 1.2 (meio-fio relativo a RUA

ANGELO ESTEVÃO)
24,80              m

Quantidade 1.2 1,00                m

Comprimento 2 (meio-fio relativo a 01 cabeça de

rua (3,00 x 7,00)
3,00                m

Quantidade 2 2,00                m

Comprimento 3 (meio-fio de contenção relativo a

RUA ANGELO ESTEVÃO)
7,00                m

Quantidade 3 1,00                m

Comprimento 4 (meio-fio de contenção relativo a

01 cabeça de rua (3,00 x 7,00)
7,00                m

Quantidade 4 1,00                m

Comprimento 5 (desconto) 7,00                m

(1 x 7,00)

Comprimento total 60,60              m

4.2

Comprimento 1 7,00                m

Quantidade 1 1,00                

Comprimento total 7,00                m

Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 15x30x100 cm rejuntado com argamassa no traço 1:4

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 

base inferior x base superior x altura)


