
FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: : SETEMBRO / 2019

LOCAL: LOCALIDADE CHUPEIRO - ZONA RURAL - ELISEU MARTINS (PI) LEIS SOCIAIS = 115,27% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,25%

ITEM DISCRIMINAÇÃO EXT (m) L. PAV (m) ÁREA (m²)  TOTAL (R$)

1.0 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 195.483,80       

1.1 Serviços Preliminares

1.1.1 Placa de obra 2.341,95           

1.1.2 Administração local 4.481,49           

1.2 Pavimentação

1.2.1 Rua Projetada 01 203,52      14,30 2.910,34      188.660,36       

TOTAL DE TODOS OS SERVIÇOS 2.910,34   195.483,80  

QUADRO RESUMO 



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: : SETEMBRO / 2019

LOCAL: LOCALIDADE CHUPEIRO - ZONA RURAL - ELISEU MARTINS (PI) LEIS SOCIAIS = 115,27% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,25%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL(R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra SINAPI 74209/1 M² 6,40 365,93 2.341,95        

1.2 Administração local COMPOSIÇÃO 01 MÊS 3,00 1.493,83 4.481,49        

6.823,44        

COMP (m)= 203,52 L. rua (m)= 14,30 L. pav (m)= 12,00

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. C. UNIT. TOTAL(R$)

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1 Rua Projetada 01

1.1.1 Regularização mecânica do subleito SINAPI - 79472 M² 2.910,34 0,54 1.571,58

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 Rua Projetada 01

2.1.1 Pavimentação em Paralelepípedo SINAPI - 72799 M² 2.464,99 63,49 156.502,22

2.1.2 Compactação mecânica do revestimento COMPOSIÇÃO 04 M² 2.464,99 0,48 1.183,20

3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.1 Rua Projetada 01

3.1.1 Fornecimento e assentamento de Meio-fio Pré moldado SINAPI - 94273 M 796,38 36,27 28.884,70

3.1.2
Fornecimento e assentamento de Meio-fio Pré moldado 

de contenção
SINAPI - 94273 M 14,30 36,27 518,66

188.660,36    

(1,00 x 14,3,00)

TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI

(14,3,00 x 203,52)

2,00 x 203,52 - (2 x 10,00) + 2,30

(14,3,00 x 203,52)+22,75

(14,3,00 x 203,52)+22,75

Rua Projetada 01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 x 3,20 x 2,00

3,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: : SETEMBRO / 2019

LOCAL: LOCALIDADE CHUPEIRO - ZONA RURAL - ELISEU MARTINS (PI) LEIS SOCIAIS = 115,27% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO



FONTE DE CUSTOS:
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FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: : SETEMBRO / 2019

LOCAL: LOCALIDADE CHUPEIRO - ZONA RURAL - ELISEU MARTINS (PI) LEIS SOCIAIS = 115,27% - SEM DESONERAÇÃO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: : SETEMBRO / 2019

LOCAL: LOCALIDADE CHUPEIRO - ZONA RURAL - ELISEU MARTINS (PI) LEIS SOCIAIS = 115,27% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,25%

PESO VALOR DAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS % OBRAS E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SERVIÇOS SERVIÇOS R$ % % % % % % % % % %

1.0 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 Placa de obra 1,20% 2.341,95                         2.341,95 

1,20%

1.1.2 Administração local 2,30% 4.481,49                         2.240,75            2.240,75 

1,15% 1,15%

1.2 PAVIMENTAÇÃO

2.2.1 Rua Projetada 01 96,50% 188.660,36     93.159,21             95.501,16         

47,65% 48,85%

TOTAL SIMPLES 100,00%

ACUMULADO 100,00%

VALOR TOTAL (R$) 195.483,80     97.741,90             97.741,90         

50,00% 50,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MESES



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: : SETEMBRO / 2019

LOCAL: LOCALIDADE CHUPEIRO - ZONA RURAL - ELISEU MARTINS (PI) LEIS SOCIAIS = 115,27% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,25%

ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. REFERÊNCIA P. UNIT. P. TOTAL

01

01.01 ENGENHEIRO CIVIL H 5,0000 SINAPI  90778 97,71         488,55

01.02  ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 11,0000 SINAPI 90776 26,42         290,62

01.03 APONTADOR H 11,0000 SINAPI 90767 17,94         197,34

01.04  TÉCNICO DE SEGURANÇA H 11,0000 SINAPI 88321 24,16         265,76

SUBTOTAL COM LEIS SOCIAS PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 1.242,27

251,56

TOTAL GERAL C/BDI 1.493,83

TOTAL MENSAL PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.493,83

QUANTIDADE DE MESES 01

1.493,83TOTAL PARA 01 MESES

COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

B.D.I. = 20,25% 

COMPOSIÇÃO 01



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: : SETEMBRO / 2019

LOCAL: LOCALIDADE CHUPEIRO - ZONA RURAL - ELISEU MARTINS (PI) LEIS SOCIAIS = 115,27% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,25%

Item Discriminação Unid. Quant. Valor R$ Custo unitário

1.0 MÃO-DE-OBRA

1.2 Servente c/ encargos complementares H 2,0000 SINAPI 88316 14,50 29,00               

1.1 Carpinteiro de forma c/ encargos complementares H 1,0000 SINAPI 88262 18,60 18,60               

Total (Mão-de-obra) com leis sociais e encargos complementares 47,60               

2.0 MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

2.1 Placa de obra em chapa de aço M² 1,000             SINAPI 4813 233,90 233,90             

2.2 Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2,5 x 7,5 cm M 1,000             SINAPI 4417 3,36 3,36                 

2.3 Peça de madeira 3ª qualidade 7,5 x 7,5 cm M 4,000             SINAPI 4491 4,01 16,04               

2.4 Prego 18 x 30mm KG 0,110             SINAPI 5075 10,01 1,10                 

2.5
Concreto magro para lastro traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ 

brita) 
M³ 0,010             SINAPI 94962 230,53 2,31                 

Total (Materiais e/ou serviços) 256,71             

CUSTO UNITÁRIO SEM BDI 304,31             

B.D.I. = 20,25% 61,62               

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 365,93             

FONTE: SINAPI 74209/1

Item Discriminação Unid. Quant. Valor R$ Custo unitário

1.0 EQUIPAMENTO

1.1 Motoniveladora 125,00 hp CHP 0,00296         SINAPI 5932 151,29 0,45                 

Total (Equipamento) 0,45                 

0,45                 

0,09                 

0,54                 

FONTE: SINAPI 79472

CUSTO UNITÁRIO SEM BDI

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

B.D.I. = 20,25% 

Referência

FONTE: SINAPI 79472

Referência

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÕES
FONTE: SINAPI 

74209/1

UNIDADE

M²
COMPOSIÇÃO 02

COMPOSIÇÃO 03
UNIDADE

M²
REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DO SUBLEITO 



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: : SETEMBRO / 2019

LOCAL: LOCALIDADE CHUPEIRO - ZONA RURAL - ELISEU MARTINS (PI) LEIS SOCIAIS = 115,27% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,25%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Item Discriminação Unid. Quant. Valor R$ Custo unitário

1.0 MÃO-DE-OBRA

1.1 Calceteiro c/ encargos complementares H 0,4000           SINAPI 88260 18,64 7,46                 

1.2 Servente c/ encargos complementares H 0,9100           SINAPI 88316 14,50 13,20               

Total (Mão-de-obra) com leis sociais e encargos complementares 20,66               

2.0 MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

2.1 Paralelepípedo granítico MIL 0,0600           220,00 13,20               

2.2 Areia fina M³ 0,1000           SINAPI 366 20,50 2,05                 

2.3 Areia grossa M³ 0,0394           SINAPI 367 46,00 1,81                 

2.4 Cimento KG 15,6171         SINAPI 1379 0,56 8,75                 

2.5
 Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia 

pavimentada 
TXKM 3,7800           SINAPI 72840 0,61 2,31                 

2.6
 Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia com 

revestimento primario 
TXKM 5,5000           SINAPI 72839 0,73 4,02                 

Total (Materiais e/ou serviços) 32,14               

52,80               

10,69               

63,49               

FONTE: SINAPI 72799 - ADAPTADO

Unidade: txkm

Largura 10,00 cm

Comprimento 11,00 cm

Altura 13,00 cm

Junta 2,50 cm

Massa especifica 2100,00 kg/m³

Taxa de pedra/m² 60,00 un/m²

Massa do pedra por m² (t) 0,1802 t/m²

Área                                           

(m²)

Massa da 

pedra (t/m²)

Distânica                              

(km)

1,00 0,1802 21,00

Área                                           

(m²)

Massa da 

pedra (t/m²)

Distânica                              

(km)

1,00 0,1802 30,50

NOTA (S):

- A COMPOSIÇÃO SINAPI 72799 FOI ADAPTADA PARA SE ADEQUAR À FORMA REAL DE EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO;

 Momento de transporte           

(txkm) 

5,500

PARA RODOVIA PAVIMENTADA:

PARA RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO:

UNIDADE

M²

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

B.D.I. = 20,25% 

Referência

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM COLCHÃO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

FONTE: SINAPI 72799 - 

ADAPTADO
COMPOSIÇÃO 04

CUSTO UNITÁRIO SEM BDI

- FOI INCLUIDO O TRANSPORTE DA PEDRA PARALELEPÍPEDO PORQUE O DEVIDO PREÇO FORNECIDO NÃO INCLUI O TRANSPORTE DO MESMO, 

SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OBRA. 

COTAÇÃO

CÁLCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

Transporte comercial com caminhão carroceria 9T

 Momento de transporte           

(txkm) 

3,780

- O COLCHÃO DE AREIA SOB A PEDRA PARALELEPÍPEDO É DE AREIA FINA, NO ENTANTO NA REFERIDA COMPOSIÇÃO ESTÁ DE AREIA GROSSA 

E A AREIA FINA ESTÁ COMO COMPONENTE DA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO, PORTANTO FIZEMOS A CORREÇÃO COLOCANDO A AREIA 

FINA COMO COLCHÃO E A AREIA GROSSA COMO COMPONENTE DA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO;

- A QUANTIDADE DE PEDRAS PARALELEPÍPEDO POR M² FOI ALTERADA PELA QUANTIDADE ENCONTRADA NA COTAÇÃO ADOTADA;

- OS COMPONENTES DA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO AREIA GROSSA E CIMENTO FORAM CORRIGIDOS SEUS COEFICIENTES DE ACORDO 

COM A PROPORCIONALIDADE DA QUANTIDADE DE PEDRAS PARALELEPÍPEDO.

- AS DIMENSÕES DA PEDRA PARALELEPÍPEDO ESTÃO DE ACORDO COM O NÚMERO DE PEDRA POR METRO QUADRADO FORNECIDO PELA 

PEDREIRA.



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: : SETEMBRO / 2019

LOCAL: LOCALIDADE CHUPEIRO - ZONA RURAL - ELISEU MARTINS (PI) LEIS SOCIAIS = 115,27% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,25%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Item Discriminação Unid. Quant. Valor R$ Custo unitário

1.0 MÃO-DE-OBRA

1.1 Servente c/ encargos complementares H 0,001198       SINAPI 88316 14,50 0,02                 

Total (Mão-de-obra) com leis sociais e encargos complementares 0,02                 

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1
 Compactador de solos de percussão (soquete) c/ motor a 

gasolina 4 tempos, potência 4 CV - CHP Diurno 
CHP 0,015000       SINAPI 91533 25,42 0,38                 

Total (Equipamento) 0,38                 

0,40                 

0,08                 

0,48                 

FONTE: COMPOSIÇÃO 

Item Discriminação Unid. Quant. Valor R$ Custo unitário

1.0 MÃO-DE-OBRA

1.1 Servente c/ encargos complementares H 8,4790           SINAPI 88316 14,50 122,95             

Total (Mão-de-obra) com leis sociais e encargos complementares 122,95             

2.0 MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

2.1 Cimento KG 441,51           SINAPI 1379 0,56 247,25             

2.2 Areia média M³ 1,150             SINAPI 370 27,50 31,63               

Total (Materiais e/ou serviços) 278,88             

401,83             

81,37               

483,20             

FONTE: SINAPI 88629

B.D.I. = 20,25% 

CUSTO UNITÁRIO SEM BDI

Referência

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO SEM BDI

Referência

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO REVESTIMENTO 
FONTE: 

COMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 05

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA)

UNIDADE

M²

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

B.D.I. = 20,25% 

FONTE: SINAPI 88629 COMPOSIÇÃO 23
UNIDADE

M³



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: : SETEMBRO / 2019
LOCAL: LOCALIDADE CHUPEIRO - ZONA RURAL - ELISEU MARTINS (PI) LEIS SOCIAIS = 115,27% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,25%

ITEM ÍNDICE (%) DENOMINAÇÃO

1.0 4,11                 AC

2.0 0,65                 S+G

3.0 0,85                 R

4.0 1,06                 DF

5.0 7,65                 L

6.0 4,45                 I

6.1 3,00                 

6.2 0,65                 

6.3 0,80                 

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1

BDI  =  20,25% SEM DESONERAÇÃO

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Administração Central 3,80 4,01 4,67

Seguro e Garantia 0,32 0,40 0,74

Risco 0,50 0,56 0,97

Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21

Lucro 6,64 7,30 8,69

Tributos 5,65 6,65 8,65

COFINS 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65

ISS 2,00 3,00 5,00

BDI 19,60 20,97 24,23

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Administração Local 1,98 6,99 10,68

CÁLCULO DO BDI

DESCRIÇÃO

Taxa de administração central

Taxa de seguro e garantia

5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do

projeto, observados os limites estabelecidos pelos órgãos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS

n º 15/2006 do DNIT.

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário,

que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias:

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se

constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus

tributário ser repassado à contratante.

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal.

Para a Prefeitura Municipal de ELISEU MARTINS, a alíquota cobrada é de 2% sobre a mão-de-obra de 40%, sendo cobrado

no final 0,8% do valor total.

PIS - Programa de Integração Social

Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento

Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)

4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº

2622/2013 do TCU - Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Rodovias e Ferrovias:

Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração )

COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

Taxas de despesas financeiros

ISS - Imposto Sobre Serviço



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: : SETEMBRO / 2019

LOCAL: LOCALIDADE CHUPEIRO - ZONA RURAL - ELISEU MARTINS (PI) LEIS SOCIAIS = 115,27% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,25%

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,83% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,93% 0,71%

B4 13º SALÁRIO 10,85% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVA 1,17% 0,00%

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,09%

B9 FÉRIAS GOZADAS 9,76% 7,49%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,02%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 45,42% 17,26%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6,10% 4,68%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,14% 0,11%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,11% 3,15%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,94% 3,79%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,51% 0,39%

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS 

INCIDÊNCIAS DE A
15,80% 12,12%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,71% 6,35%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,54% 0,41%

D TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 17,25% 6,76%

115,27% 72,94%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA (SEM DESONERAÇÃO )

CÓDIGO DESCRIÇÃO  HORISTA (%)  MENSALISTA (%) 

GRUPO  A

GRUPO B


