ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS EL&U MART’NS
Praga Gov. Alberto Silva, 442/Centro © TRABALNO VAI CONTINUAR
CNPJ 06.554.059/0001-08 R0
E:mail:pmempi@hotmail.com

PLANILHA ORCAMENTARIA Fonte de Custos: SINAPI - PI, Janeiro / 2022

Municipio: Eliseu Martins - PI Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar BDI SERVICOS: 28,48%

Convénio n° 924168/2021

RESUMO GERAL DE TODOS OS SERVICOS
ITEM DISCRIMINACAO UNID. [ QUANT. P. UNIT. P. TOTAL
1.0 [Placadaobra (1,80 x 3,60) m - 1 und. - COMPOSICAO 01 un 1,00 2.702,61 2.702,61
2.0 |Administracdo Local da Obra - COMPOSICAO 03 més 2,00 12.387,49 24.774,98
3.0 |MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR 472.522,41
3.1 [Conjunto Sanitario un 27,00 8.845,80 238.836,60
3.2 |Caixa de inspecdo e/ou passagem un 27,00 270,81 7.311,87
3.3 |Tanque séptico un 27,00 1.735,32 46.853,64
3.4 |Sumidouro un 27,00 1.530,44 41.321,88
3.5 [|Tanque de Lavar Roupa un 27,00 1.030,26 27.817,02
3.6 |Reservatorio elevado de 500 litros com base h= 3,50 m un 27,00 4.088,20 110.381,40
TOTAL GERAL INCLUSO LEIS SOCIAIS E BDI: 500.000,00

Dantlo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte de Custos: SINAPI - PI, Janeiro / 2022

Municipio: Eliseu Martins - PI

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar

BDI SERVICOS: 28,48%

Convénio n°: 924168/2021

RESUMO DE TODOS OS SERVICOS POR LOCALIDADE

ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. P. UNIT. P. TOTAL
1.0 [Placada obra (1,80 x 3,60) m - 1 und. - COMPOSICAO 01 un 1,00 2.702,61 2.702,61
2.0 |Administracdo Local da Obra - COMPOSICAO 03 un 2,00 12.387,49 24.774,98
3.0 |MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR 472.522,41
3.1 |LOCALIDADE SUCUPIRA 472.522,41
3.1.1 |Conjunto Sanitario un 27,00 8.845,80 238.836,60
3.1.2 |Caixa de inspeg&o e/ou passagem un 27,00 270,81 7.311,87
3.1.3 |Tanque séptico un 27,00 1.735,32 46.853,64
3.1.4 |Sumidouro un 27,00 1.530,44 41.321,88
3.1.5 |Tanque de Lavar Roupa un 27,00 1.030,26 27.817,02
3.1.6 |Reservatorio elevado de 500 litros com base h= 3,50 m un 27,00 4.088,20 110.381,40
TOTAL GERAL INCLUSO LEIS SOCIAIS E BDI: 500.000,00

Dantlo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte de Custos:

SINAPI - PI, Janeiro / 2022

Municipio: Eliseu Martins - PI

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar BDI SERVICOS: 28,48%
Convénio n°: 924168/2021
PLANILHA DETALHADA DO CONJUNTO SANITARIO
PREGO MEMORIA DE
ITEM SERVICOS REFERENCIA | UNID. | QUANT. UNIT. UNIT. COM BDI TOTAL COM CALCULO
SEM BDI ’ BDI
1.0 |[SERVICOS PRELIMINARES 91,80
1.1 |Raspagem e limpeza do terreno COMPOSICAO 04| m? 9,00 6,01 7,72 69,48 2,50 x 3,60
1.2 |Locac&o da obra com gabarito, com reaprov. de 3x | COMPOSICAO 05| m?2 2,80 6,20 7,97 22,32 1,40 x 2,00
2.0 [MOVIMENTO DE TERRA 93,59
2,00 x (1,10 +
2.1 |Escavagédo em rocha (30 x 40)cm - 10,00% COMPOSICAO 06| ms3 0,07 118,58 152,35 10,66 | 2,00) x 0,30 x 0,40
x 0,10
2,00 x (1,10 +
2.2 |Escavagdo manual em solo (30 x 40)cm - 90,00% SINAPI - 93358 m3 0,67 62,54 80,35 53,83 | 2,00) x 0,30 x 0,40
x 0,90
2.3 |Reaterro manual apiloado com soquete SINAPI - 96995 m3 0,37 37,92 48,72 18,03 | 1,10x 1,70 x 0,20
2.4 |Apiloamento manual no fundo das valas SINAPI - 101616 m2 1,86 4,63 5,95 11,07 2,00 x (1,10 +
2,00) x 0,30
3.0 |INFRA ESTRUTURA 760,41
3.1 [Fundacdo em pedra argamassada COMPOSICAO 07| m3 0,74 578,95 743,83 550,43 ITEM 22'12+ ITEM
Alvenaria de vedacgéo de blocos ceramicos furados na 2,00 x (1,10 +
3.2 |horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) com| SINAPI - 103334 m? 1,24 131,80 169,34 209,98 . .
- 2,00) x 0,20
preparo manual (Baldrame) (H=20cm)
4.0 |PAVIMENTACAO 196,98
41 |COntrapiso em concreto simples esp. Scm, traco SINAPI - 96620 | m? 0,09| 541,37 695,55 62,60 | 1,10 x 1,70 x 0,05
1:4,5:4,5 - preparo mecéanico com betoneira 400 |
4 |Revestimento ceramico para piso com placas tipo SINAPI - 87248 | m2 1,87 55,93 71,86 134,38 1,10 x 1,70
escaltada de dimensbes 35X35 cm
5.0 ELEVA(;AO DE PAREDE 2.030,85
R T U o 25200
5.1 P COMPOSICAO 09| m?2 13,93 113,47 145,79 2.030,85 (2,15 x 2,00) +
paredes e argamassa de assentamento com preparo (215 + 2,15) x 1,10
em betoneira ' ' '
6.0 |REVESTIMENTO 2.019,07
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de
6.1 |concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa| SINAPI - 87878 m2 27,86 3,77 4,84 134,84 | 2,00xITEM 5.1
trago 1:3 com preparo manual
6.2 |Massa unica de parede esp. 20mm traco 1:2:8 SINAPI - 87529 m2 27,86 28,59 36,73 1.023,30 | 2,00xITEM5.1
Revestimento com cerdmica esmaltada 20 x 20cm, 2,00 x (1,10 + 1,70)
6.3 |1Alinha, Padrédo alto, assentada com argamassa de SINAPI - 87246 m2 10,08 66,48 85,41 860,93 ™ ' '

cimento colante e rejuntamento com rejunte colorido

x 1,80

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte de Custos:

SINAPI - PI, Janeiro / 2022

Municipio: Eliseu Martins - PI

Leis Sociais:

83,04% (DESONERADA)

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar

BDI SERVICOS:

28,48%

Convénio n°: 924168/2021

PLANILHA DETALHADA DO CONJUNTO SANITARIO

PRECO

2 MEMORIA DE
ITEM SERVICOS REFERENCIA | UNID. | QUANT. )
UNIT. UNIT. COM BDI TOTAL COM CALCULO
SEM BDI BDI
7.0 [COBERTURA 774,02
Trama de madeira composta por ripas, caibros e
74 |t€reas para telnados de madeira at€ 2 aguas paral oo\ ibagicA0 11| me 5,20 65,61 84,30 43836 | 2,60 x 2,00
telha de encaixe de cerdmica ou de concreto, incluso
transporte vertical
Telhamento com telha cer&mica capa-canal, tipo
7.2 |colonial, com mais de 2 &guas, incluso transporte| COMPOSICAO 12| m? 5,20 50,24 64,55 335,66 2,60 x 2,00
vertical
8.0 |ESQUADRIAS 642,32
8.1 [Porta em chapa de ferro (0,60 x 1,90)m SINAPI - 100701 m2 1,14 438,54 563,44 642,32 0,60 x 1,90
9.0 |PINTURAS 170,85
g, |CAacdo int ou ext sobre revestimento liso c/adocdo| g\ api_ 102498 | me 27,86 1,16 1,49 4151 | 2,00x ITEM 5.1
de fixador com duas dem&os
9.2 |Pintura em esquadrias metélicas duas demé&os SINAPI - 100760 m2 2,28 36,78 47,25 107,73 | 2,00xITEM 8.1
9.3 [Pintura da logomarca da FUNASA COMPOSICAO 13| un 1,00 16,82 21,61 21,61 1,00

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte de Custos:

SINAPI - PI, Janeiro / 2022

Municipio: Eliseu Martins - PI

Leis Sociais:

83,04% (DESONERADA)

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar

BDI SERVICOS:

28,48%

Convénio n°: 924168/2021

PLANILHA DETALHADA DO CONJUNTO SANITARIO

PRECO .
- MEMORIA DE
ITEM SERVICOS REFERENCIA |UNID. | QUANT. h
UNIT. UNIT. COM BDI TOTAL COM CALCULO
SEM BDI BDI
10.0 |CALCADA 351,48
2,00 x (3,10 +
10.1 |[Escavacao em rocha (10 x 20)cm - 10,00% COMPOSICAO 06| ms3 0,02 118,58 152,35 3,05 | 2,00) x 0,10 x 0,20
x 0,10
2,00 x (3,10 +
10.2 |Escavacdo manual em solo (10 x 20)cm - 90,00% SINAPI - 93358 m3 0,18 62,54 80,35 14,46 | 2,00) x 0,10 x 0,20
x 0,90
10.3 |Reaterro manual apiloado com soquete SINAPI - 96995 m3 0,68 37,92 48,72 33,13 (3.10x2,00 - 1,40
x 2,00) x 0,20
Alvenaria de vedacédo de blocos ceramicos furados na 2,00 x (3,10 +
10.4 |horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) com| SINAPI - 103334 m2 1,02 131,80 169,34 172,73 2 00) X 0 10
preparo manual (Baldrame) ' '
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de 2,00 x (3,10 +
10.5 |concreto internas, com colher de pedreiro, argamassal| SINAPI - 87878 m2 2,04 3,77 4,84 9,87 2 00) X 0 20
trago 1:3 com preparo manual ’ '
10.6 Piso em contzrgto simples esp: 5cm, trago 1:4,5:4,5 - SINAPI - 96620 m3 0.17 541,37 695.55 118,24 (3,20x 2,00 - 1,40
preparo mecanico com betoneira 400 | x 2,00) x 0,05
11.0 |INSTALACOES ELETRICAS 183,81
11.1 |Ponto de luz, tomada, interruptor COMPOSICAO 14| un 1,00 143,07 183,81 183,81 1,00
12.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 201,73
Ponto de agua fria embutido para caixa de descarga,
12.1 |lavatério, chuveiro com tubulacdes de material em| COMPOSICAO 15| un 1,00 157,01 201,73 201,73 1,00
PVC rigido soldavel, inclusive conexdes
13.0 |INSTALACOES SANITARIAS 460,33
13,1 |Fornecimento e instalagdo de tubulagdes e conexdes| -\ inosicAo 18| un 1,00 35829 460,33 460,33 1,00
para conjunto sanitario
14.0 |LOUCA E ACESSORIOS SANITARIOS 868,56
141 Vaso sanitario de Iouga com caixa aclopada, lavatorio COMPOSICAO 23| un 1,00 676,03 868,56 868,56 1,00
de louga e assento plastico
PRECO UNITARIO TOTAL C/ BDI E LEIS SOCIAIS 8.845,80

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte de Custos:

SINAPI - PI, Janeiro / 2022

Municipio: Eliseu Martins - PI Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)
Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar BDI SERVICOS: 28,48%
Convénio n° 924168/2021
PLANILHA DA CAIXA DE INSPECAO
PRECO .
ITEM SERVICOS REFERENCIA [UNID.| QUANT MEMORIA
UNIT. UNIT. COM BDI TOTAL COM |pE CALCULO
SEM BDI BDI
1.0 |CAIXA DE INSPECAO
Caixa de inspecdo em alvenaria 60cmx60cm
1.1 |com tampa H= 40cm - fornecimento e[COMPOSIGCAO 24| un 1,00 210,78 270,81 270,81 1,00
instalacéo
PRECO UNITARIO TOTAL C/ BDI E LEIS SOCIAIS 270,81

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte de Custos: SINAPI - PI, Janeiro / 2022

Municipio: Eliseu Martins - PI

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar

BDI SERVICOS: 28,48%

Convénio n°: 924168/2021

PLANILHA DETALHADA DE CONSTRUGAO DO TANQUE SEPTICO

PRECO

. MEMORIA DE
ITEM SERVICOS REFERENCIA |UNID. | QUANT. [T ONIT. T UNIT. CoM | TOTAL CoM CALGULO
SEM BDI BDI BDI
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 23,09
1.1 |Raspagem e limpeza do terreno COMPOSICAO 04| m? 2,01 6,01 7,72 15,52 | 3,14 x0,80x 0,80
1 |tocacdo da obra com gabarito, cOM|-n\ybosicAo 05| me 0,95 6,20 7,97 757 | 3,14x0,55x0,55
reaprov. de 3 x
2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 135,37
2.1 |Escavacdo em rocha - 10,00% COMPOSICAO 06 m3 0,15/ 118,58 152,35 22,85 (3'141"5%’?(50"1%'55) X
2.2 |Escavacio manual em solo - 90,00% SINAPI-93358 | m3 1,33 62,54 80,35 106,87 (3'141"5%’?(50"9%'55) X
2.3 |Apiloamento manual no fundo das valas SINAPI - 101616 m2 0,95 4,63 5,95 565 | (3,14 x 0,55 x 0,55)
3.0 |INFRA-ESTRUTURA 444,41
3.1 g?? %rfrf armado fck 20 mpa para tampa, | - \posicAo 27| me 0,07| 2.882,54 | 3.70349 25024 | (314X 00’5057" 0,55) x
32 Concrettz armado fck 20 mpa para laje de COMPOSICAO 27| ms 0,05| 2.882,54 3.703,49 185,17 (3,14 x 0,55 x 0,55) x
fundo, e=5,0cm 0,05
4.0 |INSTALACOES SANITARIAS 164,65
41 |Fomecimento e instalacdo de tubulacoes | q\inngica0 19| un 1,00 128,15 164,65 164,65 1,00
€ conexoes para tanque Septlco
50 |DIVERSOS 967,80
Aquisicéo e instalacdo de Manilha de
5.1 [concreto armado Fck >= 10 MPa @i COMPOSICAO 29| un 5,00 150,65 193,56 967,80 5,00
1,10m, H= 0,3m e espessura= 5,0cm
PRECO UNITARIO TOTAL C/ BDI E LEIS SOCIAIS 1.735,32

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
Pragca Gov. Alberto Silva, 442/Centro

CNPJ 06.554.059/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE

EviSeu M ARTINS

© TRABALHO VAI CONTINUAR
<

PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte de Custos: SINAPI - PI, Janeiro / 2022

Municipio: Eliseu Martins - PI

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar

BDI SERVIGOS: 28,48%

Conveénio n® 924168/2021

PLANILHA DETALHADA DE CONSTRUGAO DO SUMIDOURO

PRECO
ITEM SERVICOS REFERENCIA |UNID. [ QUANT. UNIT. UNIT. COM TOTAL MEMORIA DE CALCULO
SEM BDI BDI COM BDI
1.0 |[SERVICOS PRELIMINARES 23,09
1.1 |Raspagem e limpeza do terreno COMPOSICAO 04| m2 2,01 6,01 7,72 15,52 3,14 x 0,80 x 0,80
1.2 |Locacéo da obra com gabarito, com reaprov. de 3 x COMPOSICAO 05| m2 0,95 6,20 7,97 7,57 3,14 x 0,55 x 0,55
2.0 [MOVIMENTO DE TERRA 152,88
2.1 |Escavacéo em rocha - 10,00% COMPOSICAO 06| ms 0,17 118,58 152,35 25,90 [ (3,14x0,55x0,55) x 1,77 x 0,10
2.2 |Escavacdo manual em solo - 90,00% SINAPI - 93358 m3 1,51 62,54 80,35 121,33 | (3,14 x0,55x0,55) x 1,77 x 0,90
2.3 |Apiloamento manual no fundo das valas SINAPI - 101616 m2 0,95 4,63 5,95 5,65 (3,14 x 0,55 x 0,55)
3.0 |INFRA-ESTRUTURA 259,24
3.1 [Concreto armado fck 20 mpa para tampa, e=7,0cm COMPOSICAO 27 | ms 0,07 2.777,62 3.703,49 259,24 (3,14 x 0,55 x 0,55) x 0,07
4.0 |[INSTALACOES SANITARIAS 127,43
41 Forneqmento e instalacéo de tubulacdes e conexdes para COMPOSICAO 21| un 1,00 99,18 127,43 127,43 1,00
0 sumidouro
5.0 |DIVERSOS 967,80
Aquisicéo e instalacdo de Manilha de concreto armado Fck =
5.1 >= 10 MPa @i 1,10m, H= 0,3m e espessura= 5,0cm COMPOSICAO 29| un 5,00 150,65 193,56 967,80 5,00
PRECO UNITARIO TOTAL C/ BDI E LEIS SOCIAIS 1.530,44

Dantlo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA Fonte de Custos: SINAPI - PI, Janeiro / 2022
Municipio: Eliseu Martins - PI Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)
Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar BDI SERVICOS: 28,48%

Conveénio n° 924168/2021

PLANILHA DETALHADA DE CONSTRUGAO DO TANQUE DE LAVAR ROUPA

PRECO
ITEM SERVICOS REFERENCIA |UNID. | QUANT. [~ UNIT. | UNIT. CgM TOTALCOM | MEMORIA DE CALCULO
SEM BDI BDI BDI
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 12,89
1.1 |Raspagem e limpeza do terreno COMPOSICAO 04 [ m?2 1,05 6,01 7,72 8,11 1,50 x 0,70
1.2 |Locacéo da obra com gabarito, com reaprov. de 3 x COMPOSICAO 05| m?2 0,60 6,20 7,97 4,78 0,50 x 1,20
2.0 |ELEVACAO DE PAREDE 131,21

Alvenaria de vedacdo de blocos cerdmicos furados na
2.1 |horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes e] COMPOSICAO 09| m2 0,90 113,47 145,79 131,21 2,00 x 0,50 x 0,90
argamassa de assentamento com preparo em betoneira

3.0 |REVESTIMENTO 146,56
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

3.1 [internas, com colher de pedreiro, argamassa traco 1:3 com | SINAPI - 87878 m2 1,80 3,77 4,84 8,71 2,00xITEM 2.1
preparo manual

3.2 [Massa unica de parede esp. 20mm trago 1:2:8 SINAPI - 87529 m2 1,80 28,59 36,73 66,11 2,00 x ITEM 2.1

Revestimento com ceramica esmaltada 20 x 20cm, 1A
3.3 [linha, Padrdo alto, assentada com argamassa de cimento| SINAPI - 87246 m2 0,84 66,48 85,41 71,74 1,40 x 0,60
colante e rejuntamento com rejunte colorido

4.0 |PINTURA 2,68

41 Qalagao int ou ext sgbre revestimento liso c/adogédo de SINAPI - 102498 m2 1,80 1,16 1,49 2,68 2.00 x ITEM 2.1
fixador com duas deméos

5.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 147,19
Ponto de &gua fria embutido para tanque, torneira,

5.1 [tubulagcbes com material de PVC rigido soldavel, inclusive] COMPOSICAO 16| un 1,00 114,56 147,19 147,19 1,00
conexodes

6.0 [INSTALACOES SANITARIAS 325,97

6.1 Fornecimento e instalacdo de tubulagbes e conexdes para COMPOSICAO 22| un 1,00 253,71 325,97 325.97 1,00
tanque de lavar roupa

7.0 |DIVERSOS 263,76

74 |Tanque pré-moldado de concreto com duas cubas (120 X| 5\vibosicA0 30| un 1,00 205,29 263,76 263,76 1,00
50) cm, ¢/ valvula e siféo de plastico e torneira

PRECO UNITARIO TOTAL C/ BDI E LEIS SOCIAIS 1.030,26

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte de Custos: SINAPI - PI, Janeiro / 2022

Municipio: Eliseu Martins - PI

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar

BDI SERVICOS: 28,48%

Convénio n% 924168/2021

PLANILHA DETALHADA DE CONSTRUGAO DA BASE COM ALTURA DE 3,50 METROS E FORNECIMENTO DO
RESERVATORIO DE FIBRA

PRECO
ITEM SERVICOS REFERENCIA |UNID. | QUANT. UNIT. UNIT. COM TOTAL MEMORIA DE CALCULO
SEM BDI BDI COM BDI
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 26,12
1.1 |Raspagem e limpeza do terreno COMPOSICAO 04| m?2 2,01 6,01 7,72 15,52 3,14 x 0,80 x 0,80
1.2 |Locacdo da obra com gabarito, com reaprov. de 3 x COMPOSICAO 05| m?2 1,33 6,20 7,97 10,60 3,14 x 0,65 x 0,65
2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 151,87
2.1 |Escavagéo em rocha (40 x 50)cm - 10,00% COMPOSICAO 06 ms3 0,16 118,58 152,35 24,38 (1,50) x 2,00 x 0,70 x 0,10
2.2 |Escavagdo manual em solo (40 x 50)cm - 90,00% SINAPI - 93358 m3 1,42 62,54 80,35 114,10 (1,50) x 2,00 x 0,70 x 0,90
2.3 |Apiloamento manual no fundo das valas SINAPI - 101616 m2 2,25 4,63 5,95 13,39 (1,50 x 1,50)
3.0 |INFRA-ESTRUTURA 1.872,83
3.1 |Base em concreto simples traco 1:3:5 b/ blocos e=5,0 cm SINAPI - 95241 m2 1,04 26,96 34,64 36,03 (1,50 + 1,10) x 0,40
3.2 |Fundacdo em concreto ciclépico SINAPI - 102487 m3 0,52 498,38 640,32 332,97 (1,50 + 1,10 ) x 0,40 x 0,50
Alvenaria de vedacdo de blocos cerdmicos furados na
3.3 |horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) com preparo| SINAPI- 103334 m2 0,57 131,80 169,34 96,52 (1,50 + 1,35) x 0,20
manual (Baldrame) (H= 20cm)
3.5 |Concreto armado fck 20 mpa para cinta inferior (9 x 13) cm COMPOSICAO 27 ms3 0,03] 2.882,54 3.703,49 111,10 (1,30 + 1,15) x 0,09 x 0,13
3.6 |Concreto armado fck 20 mpa para cinta média (9 x 13) cm COMPOSICAO 27| m3 0,03] 2.882,54 3.703,49 111,10 (1,30 + 1,15) x 0,09 x 0,13
3.7 |Concreto armado fck 20 mpa para cinta superior (9 x 13) cm COMPOSICAO 27| m3 0,03] 2.882,54 3.703,49 111,10 (1,30 + 1,15) x 0,09 x 0,13
3.8 |Concreto armado fck 20 mpa para laje de apoio e= 5cm COMPOSICAO 27| m3 0,09] 2.882,54 3.703,49 333,31 | (3,14x1,50x1,50/4,00)x 0,05
3.9 |Concreto armado fck 20 mpa para pilar COMPOSICAO 27| m3 0,20] 2.882,54 3.703,49 740,70 (0,09 x 0,13) x 3,50 x 5,00
4.0 ELEVA(;AO DE PAREDE 959,30
Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na
4.1 |horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes el COMPOSICAO 09| m2 6,58 113,47 145,79 959,30 (0,48+0,46+0,48+0,46) x 3,50
argamassa de assentamento com preparo em betoneira
5.0 |REVESTIMENTO 63,69
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
5.1 [internas, com colher de pedreiro, argamassa traco 1:3 com| SINAPI - 87878 m2 13,16 3,77 4,84 63,69 2,00x ITEM 4.1
preparo manual
6.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS 431,40
Ponto de agua fria embutido para reservatério, registros e
6.1 |tubulagbes com material de PVC rigido soldavel, inclusive] COMPOSICAO 17| un 1,00 335,77 431,40 431,40 1,00
conexdes
7.0 |DIVERSOS 582,99
71 Fornecimento e instalacdo de reservatorio de 500 | de fibra COMPOSICAO 31| un 1,00 453.76 582,99 582,99 1,00
com tampa
PRECO UNITARIO TOTAL C/ BDI E LEIS SOCIAIS 4.088,20

Dantlo de Oliveira Soares

Engenheiro Civil
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Municipio: Eliseu Martins - PI Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)
Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar BDI SERVIGOS: 28,48%

Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

5 UNIDADE:
Placa da Obra em chapa de a¢o galvanizado - FONTE: COMPOSICAO 01 un
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Custo horério total da méo-de-obra c/l -
Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Placa de obra em chapa de aco 6,48000 m2 ORSE 51 417,07 2.702,61
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 2.702,61
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 2.702,61
UNIDADE:
Placa da Obra em chapa de aco galvanizado - FONTE: COMPOSICAO 02 -
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Carpinteiro de forma com encargos complementares 1,00000 h SINAP| 88262 19,85 19,85
Servente com encargos complementares com encargos complementares 2,00000 h SINAPI 88316 15,81 31,62
Custo horario total da méo-de-obra c/ls 51,47
Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Concreto magrg para lastro, trgu;o 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - 0,01000 m? SINAPI 94962 362,57 3,63
preparo mecanico com betoneira 400 |
Placa de obra em chapa de ago 1,00000 m2 SINAPI 4813 225,00 225,00
Peca de madeira de lei 12 qualidade 2,5 x 7,5 cm 1,00000 m SINAPI 4417 4,35 4,35
Peca de madeira 32 qualidade 7,5 x 7,5 cm 4,00000 m SINAPI 4491 9,44 37,76
Prego 18 x 30mm 0,11000 kg SINAPI 5075 21,93 2,41
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 273,15
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA E SERVICOS SEM BDI 324,62
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 92,45
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 417,07

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 | - FONTE: SINAPI UNIDADE:
94962 m3

Ma&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Saléario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 2,33000 h SINAPI 88316 15,81 36,84
Operador de betoneira estacionaria/misturador com encargos complementares 1,45000 h SINAPI 88377 17,07 24,75
Custo horaério total da méo-de-obra c/ls 61,59

Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Areia média 0,82700 m?3 SINAPI 370 57,50 47,55
Pedra britada n° 1 0,57800 m3 SINAPI 4721 164,13 94,87
Cimento Portland 212,02000 kg SINAPI 1379 0,74 156,89
B . o oot e e 10 oot | g7sooo] v | sim e
e B D e
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 300,98
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 362,57
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 103,26
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 465,83

_ UNIDADE:

Administragéo local da obra - COMPOSICAO 03 més

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salério hora Custo horario
Engenheiro Civil com encargos complementares 46,10730 h SINAPI 90777 80,26 3.700,57
Encarregado geral com encargos complementares 100,00000 h SINAPI 90776 22,56 2.256,00
Apontador com encargos complementares 100,00000 m?3 SINAPI 90767 16,01 1.601,00
Auxiliar de engenharia com encargos complementares 100,00000 un SINAPI 88255 20,84 2.084,00
Custo unitario total dos materiais s/bdi 9.641,57
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA E SERVICOS SEM BDI 9.641,57
B.D.I. SERVICOS= 28,48% 2.745,92
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 12.387,49

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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Municipio: Eliseu Martins - PI Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)
Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar BDI SERVIGOS: 28,48%
Convénio n° 924168/2021
COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS
_ UNIDADE:
Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) - COMPOSICAO 04 m?2
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 0,38000 h SINAPI 88316 15,81 6,01
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 6,01
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi -
CUSTO UNITARIO TOTAL SEM BDI 6,01
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 1,71
PRECO UNITARIO TOTAL COM BDI 7,72
UNIDADE:
Locac&o da obra com gabarito de tabuas corridas pontaletadas com reaproveitamento de 3 vezes - COMPOSICAO 05 -
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Carpinteiro de forma 0,09100 h SINAPI 88262 19,85 1,81
Servente com encargos complementares 0,09100 h SINAPI 88316 15,81 1,44
Custo horario total da mao-de-obra c/lIs 3,25
Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Arame recozido 18 BWG - 1,25 mm - 9,60 g/m 0,02000 kg SINAPI 43132 23,17 0,46
Peca de madeira 3%/42 qualidade 7,5x7,5 cm (3x3") 0,12000 m SINAPI 4491 9,44 1,13
Prego de aco 18 x 27mm 0,01000 kg SINAPI 5061 21,56 0,22
Tabua de madeira 32 qualidade 2,5x23,0 cm (1x9") 0,10670 m SINAPI 10567 10,66 1,14
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 2,95
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 6,20
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 1,77
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 7,97

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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Municipio: Eliseu Martins - PI
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Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar

BDI SERVIGOS: 28,48%

Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

Escavacdo manual de vala (branda ou rocha decomposta) até 1,5m - COMPOSICAO 06

UNIDADE:

m3

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 7,50000 h SINAPI 88316 15,81 118,58
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 118,58
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi -
CUSTO UNITARIO TOTAL SEM BDI 118,58
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 33,77
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 152,35
~ . . UNIDADE:
Escavacdo manual de vala/cava em material 12 categoria - FONTE: SINAPI 93358 —
Méao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 3,95550 h SINAPI 88316 15,81 62,54
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 62,54
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario

Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi

CUSTO UNITARIO TOTAL SEM BDI 62,54
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 17,81
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 80,35

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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Municipio: Eliseu Martins - PI
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Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

. UNIDADE:
Apiloamento manual de valas - FONTE: SINAPI 101616 3
m
Ma&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Saléario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 0,15310 h SINAPI 88316 15,81 2,42
Pedreiro com encargos complementares 0,10200 h SINAPI 88309 20,08 2,05
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 4,47
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Corppqctador de solqs de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, 0,00300 CHP SINAPI 91533 29,03 0,09
poténcia 4 cv - chp diurno.
Corppqctador de :f,ol_os de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, 0,00300 CHI SINAPI 91534 21,05 0,07
poténcia 4 cv - chi diurno.
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 0,16
CUSTO UNITARIO TOTAL SEM BDI 4,63
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 1,32
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 5,95
. UNIDADE:
Reaterro manual apiloado com soquete. - FONTE: SINAPI 96995 —
Méao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 2,39860 h SINAPI 88316 15,81 37,92
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 37,92
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi -
CUSTO UNITARIO TOTAL SEM BDI 37,92
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 10,80
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 48,72

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544




& e, ESTADO DO PIAUI T AL DY
& 2
; ﬂ’f; PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS EL&U MaARTINS

Praca Gov. Alberto Silva, 442/Centro 0 TRABALHO VAI CONTINUAR
CNPJ 06.554.059/0001-08 00

PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte de Custos: SINAPI - PI, Janeiro / 2022

Municipio: Eliseu Martins - PI

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar

BDI SERVIGOS: 28,48%

Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

UNIDADE:
Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 - COMPOSICAO 07 -
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 6,00000 h SINAPI 88309 20,08 120,48
Servente com encargos complementares 6,00000 h SINAPI 88316 15,81 94,86
Custo horario total da mao-de-obra c/ls 215,34
Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Argamassa traco 1:4, preparo manual 0,30000 m3 COMPOSICAO 07 646,34 193,90
Pedra-de-méao 1,10000 m3 SINAPI 4730 154,28 169,71
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 363,61
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA E SERVICOS SEM BDI 578,95
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 164,88
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 743,83
5 UNIDADE:
Argamassa traco 1:4 cimento e areia média preparo manual - COMPOSICAO 08 m3
Méao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 8,00000 h SINAPI 88316 15,81 126,48
Custo horario total da méo-de-obra c/ls 126,48
Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Cimento 355,04000 kg SINAPI 1379 0,74 262,73
Areia média 1,23000 m3 SINAPI 370 57,50 70,73
Impermeabilizante de pega normal 20,00000 I SINAPI 123 9,32 186,40
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 519,86
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 646,34
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 184,08
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 830,42

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) de paredes com area liquida maior ou UNIDADE:
igual a 6m2 sem vaos e argamassa de assentamento com preparo manual. (baldrame) - FONTE: SINAPI 103334 m?2
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 2,32000 h SINAPI 88309 20,08 46,59
Servente com encargos complementares 1,15750 h SINAPI 88316 15,81 18,30
Custo horaério total da méo-de-obra c/ls 64,89
Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Argamassa traco 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média umida) para
embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedacao, preparo mecanico 0,01830 m3 SINAPI 87292 437,77 8,01
com betoneira 400 |
Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 6 furos na horizontal, 9 56,62000 un SINAPI 7267 0,95 53,79
x14x19cm (Ixaxc)
Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70*
mm, malha 15 x 15 mm, (c x I) *50 x 7,5* cm 0,80500 m SINAPI 34547 5,39 4,34
Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta) 0,01930] CENTO SINAPI 37395 40,00 0,77
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 66,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA E SERVICOS SEM BDI 131,80
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 37,54
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 169,34
. . n . UNIDADE:
Piso em concreto simples esp. 5¢cm, trago 1:4,5:4,5 - preparo mecanico com betoneira 400 | - FONTE: SINAPI 96620 3
m
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 5,4370 h SINAPI 88309 20,08 109,17
Servente com encargos complementares 1,4820 h SINAPI 88316 15,81 23,43
Custo horério total da méo-de-obra c/ls 132,60
Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Concreto magrg para lastro, tre_lgo 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - 1,1300 me SINAPI 94968 361,74 408.77
preparo mecénico com betoneira 600 |
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 408,77
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA E SERVICOS SEM BDI 541,37
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 154,18
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 695,55

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

Piso Ceramico padrdo médio PEI 4, assentada com argamassa de cimento colante e rejuntamento com rejunte colorido - FONTE: SINAPI UNIDADE:
87248 mz
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Azuleijista com encargos complementares 0,23950 h SINAPI 88256 20,00 4,79
Servente com encargos complementares 0,15000 h SINAPI 88316 15,81 2,37
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 7,16
Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Argamassa ou cimento colante em p6 para fixagcao das cerdmicas 4,86000 kg SINAPI 1381 0,67 3,26
!DISO em ceramica esmaltada extra, PEI maior ou igual a 4, formato menor ou 1,06000 m2 SINAPI 1287 42,05 44.57
igual a 2025 cm?
Rejunte colorido, cimenticio 0,24000 kg SINAPI 34357 3,93 0,94
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 48,77
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 55,93
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 15,93
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 71,86
. ~ a . . - UNIDADE:
Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com area liquida menor que
6m2 sem v&os e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. - COMPOSICAO 09 m?2
Méao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 2,40000 h SINAPI 88309 20,08 48,19
Servente com encargos complementares 1,42750 h SINAPI 88316 15,81 22,57
Custo horario total da mao-de-obra c/Is [1] 70,76
Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 6 furos na horizontal, 9 37.74000 un SINAPI 7267 0,95 35,85
x14x19cm (I xaxc)
Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d =*1,20 a 1,70*
mm, malha 15 x 15 mm, (c x |) *50 x 7,5* cm 0,58000 m SINAPI 34557 3,41 1,98
Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta) 0,00690 cento SINAPI 37395 40,00 0,28
Argamassa trago 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média imida) para
emboco/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedacéo, preparo mecanico 0,01050 m3 SINAPI 87292 437,77 4,60
com betoneira 400 |
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 42,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA E SERVICOS SEM BDI 113,47
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 32,32
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 145,79

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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Fonte de Custos: SINAPI - PI, Janeiro / 2022

Municipio: Eliseu Martins - PI

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar

BDI SERVIGOS: 28,48%

Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traco 1:3 com preparo manual -

FONTE: SINAPI 87878

UNIDADE:

m2

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 0,06900 h SINAPI 88309 20,08 1,39
Servente com encargos complementares 0,00700 h SINAPI 88316 15,81 0,11
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 1,50
Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Argamassa traco 1:3 (cimento e areia) 0,00420 m3 COMPOSICAO 08 541,58 2,27
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 2,27
CUSTO UNITARIO TOTAL SEM BDI 3,77
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 1,07
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 4,84
_ UNIDADE:
Argamassa trago 1:3 cimento e areia média preparo mecanico - COMPOSICAO 10 m3
Méao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 11,01000 h SINAPI 88316 15,81 174,07
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 174,07
Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Cimento Portland 422,63000 kg SINAPI 1379 0,74 312,75
Areia média 0,94000 m3 SINAPI 367 58,25 54,76
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 367,51
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 541,58
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 154,24
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 695,82

Dantlo de Oliveira Soares
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte de Custos: SINAPI - PI, Janeiro / 2022

Municipio: Eliseu Martins - PI

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar

BDI SERVIGOS: 28,48%

Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400L, aplicada manualmente em UNIDADE:
faces internas de paredes de ambientes com areas entre 5m2 e 10m2, e=2,0 cm, com execuc¢ao de taliscas - FONTE: SINAPI 87529 m2
Ma&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Saléario hora Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 0,4700 h SINAPI 88309 20,08 9,44
Servente com encargos complementares 0,1710 h SINAPI 88316 15,81 2,70
Custo horério total da méo-de-obra c/ls 12,14
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Argamassa traco 1:2:8 (cal e areia fina) preparo mecénico 0,0376 m3 SINAPI 87292 437,45 16,45
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 16,45
CUSTO UNITARIO TOTAL SEM BDI 28,59
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 8,14
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 36,73
: A . a UNIDADE:
Argamassa traco 1:2:8 (cal e areia média n&o peneirada) preparo mecéanico - FONTE: SINAPI 87292 3
m
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Operador de betoneira estacionaria/misturador com encargos complementares 4,48000 h SINAPI 88377 17,07 76,47
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 76,47
Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Areia média 1,16000 m3 SINAPI 370 57,50 66,70
Cimento Portland 195,86000 kg SINAPI 1379 0,74 144,94
Cal hidratada para argamassa 174,10000 kg SINAPI 1106 0,84 146,24
Be,to_nelra_ (‘:a_paudacje n_omlnal de 400 |, capacidade de mlst_ura 310 I, motor 1,05000 CHP SINAPI 88830 1,90 2.00
elétrico trifasico poténcia de 2 HP, sem carregador - CHP diurno.
Be,to_nelra_ (‘:a_paudacje n_omlnal de 400 |, capacidade de mlst_ura 310 I, motor 3,45000 CHI SINAPI 88831 0,32 1,10
elétrico trifasico poténcia de 2 HP, sem carregador - CHP diurno.
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 360,98
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 437,45
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 124,59
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 562,04

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA Fonte de Custos:  SINAPI - PI, Janeiro / 2022
Municipio: Eliseu Martins - PI Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)
Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar BDI SERVIGOS: 28,48%

Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

Revestimento com cerdmica esmaltada 20 x 20cm, 1A linha, Padré&o alto, assentada com argamassa de cimento colante e rejuntamento UNIDADE:
com rejunte colorido - FONTE: SINAPI 87246 m?2
Ma&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Saléario hora Custo horario
Azuleijista com encargos complementares 0,63800 h SINAPI 88256 20,00 12,76
Servente com encargos complementares 0,26000 h SINAPI 88316 15,81 4,11
Custo horaério total da méo-de-obra c/ls 16,87
Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Argamassa ou cimento colante em p6 para fixac@o das cerdmicas 4,86000 kg SINAPI 1381 0,67 3,26
Ceramica esmaltada extra ou 1A qualidade p/ parede PEI-4 alta 1,08000 m2 SINAPI 1287 42,05 45,41
Rejunte colorido, cimenticio 0,24000 kg SINAPI 34357 3,93 0,94
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 49,61
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 66,48
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 18,93
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 85,41
Trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas para telhados de madeira até 2 aguas para telha de encaixe de cerdmica ou de UNIDADE:
concreto, incluso transporte vertical -COMPOSICAO 11 m?2
Méao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Carpinteiro com encargos complementares 1,00000 h SINAP| 88262 19,85 19,85
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares 0,50000 h SINAPI 88239 16,83 8,42
Custo horario total da mao-de-obra c/lIs 28,27
Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Ripa de madeira ndo aparelhada 1,5 x 5,0 cm 3,29200 m SINAPI 4408 1,52 5,00
Caibro de madeira ndo aparelhada 5,0 x 6,0 cm 1,95600 m SINAPI 4430 8,00 15,65
Viga de madeira ndo aparelhada 5,0 x 12,0 cm 0,65800 m SINAPI 4425 16,92 11,13
Prego de aco com cabeca 22 x 48 0,03000 kg SINAPI 40568 22,10 0,66
Prego de aco com cabeca 19 x 36 0,05000 kg SINAPI 39027 21,91 1,10
Prego de aco com cabeca 15 x 15 0,07000 kg SINAPI 20247 24,28 1,70
Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg 0,04310 CHP SINAPI 93281 21,03 0,91
Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg 0,05980 CHI SINAPI 93282 19,96 1,19
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 37,34
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 65,61
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 18,69
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 84,30

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte de Custos: SINAPI - PI, Janeiro / 2022

Municipio: Eliseu Martins - PI

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar BDI SERVIGOS: 28,48%
Convénio n° 924168/2021
COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS
~ UNIDADE:
Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 dguas, incluso transporte vertical - COMPOSICAO 12 -
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Telhadista com encargos complementares 0,50000 h SINAPI 88323 22,62 11,31
Servente com encargos complementares 1,00000 h SINAPI 88316 15,81 15,81
Custo horario total da méo-de-obra c/ls 27,12
Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg 0,03720 CHP SINAPI 93281 21,03 0,78
Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg 0,05160 CHI SINAPI 93282 19,96 1,03
Telha ceramica canal comp. = 46,0 a 50,0 cm - 25 a 27 un /m2 0,02750 MIL SINAPI 7173 775,00 21,31
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 23,12
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA E SERVICOS SEM BDI 50,24
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 14,31
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 64,55
. . . UNIDADE:
Esquadria de ferro, de abrir, barra chata com requadro e guarnicéo - FONTE: SINAPI 100701 s
Méao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 0,45700 h SINAPI 88309 20,08 9,18
Servente com encargos complementares 0,22800 h SINAPI 88316 15,81 3,60
Custo horario total da méo-de-obra c/ls 12,78
Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitério
Argamassa trago 1:3 (cimento e areia média) 0,01200 m3 SINAPI 88627 518,48 6,22
Porta ferro abrir tipo barra chata c/ requadro e guar. completa 87 x 210 cm 1,00000 m?2 SINAPI 4930 419,54 419,54
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 425,76
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA E SERVICOS SEM BDI 438,54
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 124,90
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 563,44

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte de Custos: SINAPI - PI, Janeiro / 2022

Municipio: Eliseu Martins - PI

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar

BDI SERVIGOS: 28,48%

Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

L . . ~ . ~ UNIDADE:
Caiacdo int ou ext sobre revestimento liso c/adoc¢ao de fixador com duas deméos - FONTE: SINAPI 102498 >
m
Ma&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Saléario hora Custo horario
Pintor com encargos complementares 0,03600 h SINAPI 88310 21,15 0,76
Servente com encargos complementares 0,01600 h SINAPI 88316 15,81 0,25
Custo horario total da méo-de-obra c/ls 1,01
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Cal virgem comum para argamassas (NBR 6453) 0,10600 kg SINAPI 11161 1,40 0,15
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 0,15
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 1,16
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 0,33
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 1,49
Pintura esmalte sintético brilhante duas deméos p/ ferro - FONTE: SINAPI 100760 UNID/_Z\DE:
m
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pintor com encargos complementares 1,3545 h SINAPI 88310 21,15 28,65
Custo horério total da mao-de-obra c/ls 28,65
Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Solvente diluente a base de aguarras 0,0255 I SINAPI 5318 22,38 0,57
Tinta esmalte sintético alto brilho 0,2549 I SINAPI 7292 29,67 7,56
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 8,13
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 36,78
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 10,47
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 47,25

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte de Custos: SINAPI - PI, Janeiro / 2022

Municipio: Eliseu Martins - PI

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar

BDI SERVIGOS: 28,48%

Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

Pintura artistica de simbolo FUNASA - COMPOSICAO 13

UNIDADE:

un

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pintor com encargos complementares 0,48500 h SINAPI 88310 21,15 10,26
Servente com encargos complementares 0,24000 h SINAPI 88316 15,81 3,79
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 14,05

Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Tinta acrilica 0,17000 I SINAPI 7348 16,27 2,77
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 2,77
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 16,82
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 4,79
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 21,61

_ UNIDADE:

Instalacdo elétrica (melhoria sanitaria) - COMPOSICAO 14 un

Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Eletricista com encargos complementares 1,50000 h SINAPI 88264 20,28 30,42
Auxiliar de Eletricista com encargos complementares 1,50000 h SINAPI 88247 15,95 23,93
Custo horario total da méo-de-obra 54,35

Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Fio 2,5 mm2 20,00000 m SINAPI 939 2,42 48,40
Lampada fluorecente de 40w 1,00000 un SINAPI 3753 5,49 5,49
Interruptor universal 1 se¢des conjugado c/tomada simples 1,00000 un SINAPI 12128 9,54 9,54
Caixa de plastico de 4"x 2" 1,00000 un SINAPI 1872 2,80 2,80
Fita isolante rolo de 5,0 m 2,00000 un SINAPI 21127 4,73 9,46
Eletroduto PVC flexivel corrugado 20mm 2,00000 m SINAPI 2689 1,77 3,54
Cleats de plastico 5,00000 un SINAPI 20256 0,30 1,50
Bocal de Baquelite 1,00000 un SINAPI 12294 7,99 7,99
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 88,72
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 143,07
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 40,74
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 183,81

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA Fonte de Custos: SINAPI - PI, Janeiro / 2022
Municipio: Eliseu Martins - PI Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)
Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar BDI SERVIGOS: 28,48%
Convénio n°: 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

~ UNIDADE:
Instalacédo hidraulica - Conjunto sanitario - COMPOSICAO 15 un

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Encanador com encargos complementares 1,50000 h SINAPI 88267 19,47 29,21
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 1,50000 h SINAPI 88248 15,28 22,92
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 52,13

Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Tubo PVC rigido sold. @ 25mm 3,08000 m SINAPI 9868 4,20 12,94
Joelho de redugéo com rosca - 25mm - 1/2" 1,00000 un SINAPI 3533 2,57 2,57
Luva solvavel c/ rosca - 25mm - 3/4" 2,00000 un SINAPI 3906 1,84 3,68
Joelho 90° PVC rigido sold. @ 25mm 1,00000 un SINAPI 3542 0,60 0,60
Engate/rabicho flexivel plastico 1/2 " x 30 cm 2,00000 un SINAPI 6141 4,49 8,98
Joelho de reducéo 90° PVC rigido sold. @ 25 - 1/2 " 1,00000 un SINAPI 20147 6,91 6,91
Chuveiro de PVC longo 1/2" 1,00000 un SINAPI 7608 8,59 8,59
Torneira metal amarelo 1/2" ou 3/4" curta 1,00000 un SINAPI 7603 24,90 24,90
Registro de Pressao bruto de latdo 3/4" c/adaptadores 1,00000 un SINAPI 11753 25,24 25,24
Té de 90° PVC rigido soldavel @ 25mm 2,00000 un SINAPI 7139 1,40 2,80
Fita veda rosca rolo de 10m 1,00000 un SINAPI 3146 3,78 3,78
Adesivo plastico para PVC, bisnaga com 75 g 0,50000 un SINAPI 119 7,78 3,89
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 104,88
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 157,01
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 44,72
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 201,73

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte de Custos: SINAPI - PI, Janeiro / 2022

Municipio: Eliseu Martins - PI

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar

BDI SERVIGOS: 28,48%

Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

Instalag&o hidraulica - Tanque de lavar roupa - COMPOSICAO 16

UNIDADE:

un

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Encanador com encargos complementares 1,4000 h SINAPI 88267 19,47 27,26
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 1,4000 h SINAPI 88248 15,28 21,39
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 48,65

Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Tubo PVC rigido sold. @ 25mm 2,30000 SINAPI 9868 4,20 9,66
Tubo PVC rigido sold. @ 32mm 0,55000 SINAPI 9869 9,43 5,19
Joelho 90° soldavel com bucha de latéo - 25mm - 3/4" 1,00000 un SINAPI 3524 8,20 8,20
Joelho de reduc¢éo 90° PVC rigido sold. @ 32 - 25mm 1,00000 un SINAPI 3538 4,44 4,44
Torneira metal amarelo 3/4" longa para Tanque de Lavar 1,00000 un SINAPI 7602 29,35 29,35
Té de 90° PVC rigido soldavel @ 25mm 1,00000 un SINAPI 7139 1,40 1,40
Fita veda rosca rolo de 10m 1,00000 un SINAPI 3146 3,78 3,78
Adesivo plastico para PVC, bisnaga com 75 g 0,50000 un SINAPI 119 7,78 3,89
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 65,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 114,56
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 32,63
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 147,19

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA Fonte de Custos: SINAPI - PI, Janeiro / 2022
Municipio: Eliseu Martins - PI Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)
Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar BDI SERVIGOS: 28,48%
Convénio n°: 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

_ UNIDADE:
Instalac&o hidraulica - Reservatério - COMPOSICAO 17 un

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Encanador com encargos complementares 1,50000 h SINAPI 88267 19,47 29,21
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 1,50000 h SINAPI 88248 15,28 22,92
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 52,13

Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Tubo PVC rigido sold. @ 20mm 5,90000 m SINAPI 9867 3,27 19,29
Tubo PVC rigido sold. @ 25mm 1,95000 m SINAPI 9868 4,20 8,19
Tubo PVC rigido sold. @ 32mm 3,79000 m SINAPI 9869 9,43 35,74
Joelho 90° PVC rigido sold. @ 20mm 2,00000 un SINAPI 3542 0,60 1,20
Joelho 90° PVC rigido sold. @ 25mm 1,00000 un SINAPI 3529 0,83 0,83
Joelho 90° PVC rigido sold. @ 32mm 2,00000 un SINAPI 3536 2,47 4,94
Torneira de boia - 1/2" 1,00000 un SINAPI 11829 15,08 15,08
Té de 90° PVC rigido soldavel @ 25mm 1,00000 un SINAPI 7139 1,40 1,40
Té de 90° de reducdo soldavel - 32mm - 25mm 1,00000 un SINAPI 7136 6,93 6,93
Registro de Gaveta bruto de latdo c/adaptadores - 3/4" 1,00000 un SINAPI 6016 31,47 31,47
Registro de Gaveta bruto de latdo c/adaptadores - 1" 1,00000 un SINAPI 6019 49,67 49,67
Adaptador soldavel com flages livres para caixa d'gua - 20mm - 1/2" 1,00000 un SINAPI 95 10,96 10,96
Adaptador soldavel com flages livres para caixa d'gua - 25mm - 3/4" 2,00000 un SINAPI 87 19,91 39,82
Adaptador soldavel com flages livres para caixa d'gua - 32mm - 1" 2,00000 un SINAPI 68 21,68 43,36
Adaptador soldavel curto c/ bolsa - rosca p registro - 25mm 3/4" 3,00000 un SINAPI 65 0,99 2,97
Adaptador soldavel curto c/ bolsa - rosca p registro - 32mm - 1" 2,00000 un SINAPI 108 2,06 4,12
Fita veda rosca rolo de 10m 1,00000 un SINAPI 3146 3,78 3,78
Adesivo plastico para PVC, bisnaga com 75 g 0,50000 un SINAPI 119 7,78 3,89
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 283,64
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 335,77
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 95,63
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 431,40

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
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PLANILHA ORCAMENTARIA Fonte de Custos:  SINAPI - PI, Janeiro / 2022
Municipio: Eliseu Martins - PI Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)
Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar BDI SERVIGOS: 28,48%

Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

~ UNIDADE:
Instalacdo sanitaria - Conjunto Sanitario - COMPOSICAO 18 un

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Encanador com encargos complementares 3,00000 h SINAPI 88267 19,47 58,41
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 3,00000 h SINAPI 88248 15,28 45,84
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 104,25

Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Tubo PVC p/esgoto @ 100mm 2,64000 m SINAPI 9836 15,59 41,16
Tubo PVC p/esgoto & 50mm 1,44000 m SINAPI 9838 9,57 13,78
Tubo PVC p/esgoto & 40mm 1,08000 m SINAPI 9835 5,62 6,07
Curva 90° PVC p/esg. @ 100mm 1,00000 un SINAPI 1966 23,46 23,46
Curva 90° PVC p/esg. @ 50mm 2,00000 un SINAPI 1942 43,01 86,02
Curva 90° PVC p/esgoto & 40mm 1,00000 un SINAPI 1933 4,59 4,59
Joelho 45° PVC p/esgoto @ 50mm 3,00000 un SINAPI 3518 3,34 10,02
Joelho 90° PVC p/esgoto @ 50mm 4,00000 un SINAPI 3526 2,68 10,72
Joelho 90° com anel para esgoto 1,00000 un SINAPI 3526 2,68 2,68
Jungéo simples DN 50mm - 50mm 1,00000 un SINAPI 3662 9,43 9,43
Luva simples - DN 100mm 1,00000 un SINAPI 3899 6,75 6,75
Terminal de ventilagdo - DN 50mm 1,00000 un SINAPI 39319 7,32 7,32
Valvula p/lavanderia/pia de PVC 1,00000 un SINAPI 6153 3,59 3,59
Caixa Sifonada PVC 100x100x50mm c/ Grelha redonda Branca 1,00000 un SINAPI 5103 16,78 16,78
Adesivo plastico para PVC, bisnaga com 75 g 1,50000 un SINAPI 119 7,78 11,67
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 254,04
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 358,29
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 102,04
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 460,33

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte de Custos: SINAPI - PI, Janeiro / 2022

Municipio: Eliseu Martins - PI

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar

BDI SERVIGOS: 28,48%

Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

_ UNIDADE:
Instalacdo sanitaria - Tanque séptico - COMPOSICAO 19 un

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Encanador com encargos complementares 1,50000 h SINAPI 88267 19,47 29,21
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 1,50000 h SINAPI 88248 15,28 22,92
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 52,13

Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Tubo PVC p/esgoto @ 100mm 3,57000 m SINAPI 9836 15,59 55,66
Cap PVC série R P/ esgoto predial DN 100mm 1,00000 un SINAPI 20088 16,47 16,47
Adesivo plastico para PVC, bisnaga com 75 g 0,50000 un SINAPI 119 7,78 3,89
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 76,02
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 128,15
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 36,50
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 164,65

5 UNIDADE:

Instalacdo sanitéria - Filtro Anaerébico - COMPOSICAO 20 un

Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Encanador com encargos complementares 2,00000 h SINAPI 88267 19,47 38,94
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 2,00000 h SINAPI 88248 15,28 30,56
Custo horario total da méo-de-obra c/ls 69,50

Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Tubo PVC p/esgoto @ 100mm 5,94000 m SINAPI 20072 15,59 92,60
Tubo PVC p/esgoto @ 150mm 1,50000 m SINAPI 20065 39,88 59,82
Té de PVC p/esgoto & 100mm 1,00000 un SINAPI 7091 17,02 17,02
Cap PVC série R P/ esgoto predial DN 100mm 1,00000 un SINAPI 20088 16,47 16,47
Adesivo plastico para PVC, bisnaga com 75 g 0,50000 un SINAPI 119 7,78 3,89
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 189,80
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 259,30
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 73,85
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 333,15

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA Fonte de Custos:  SINAPI - PI, Janeiro / 2022
Municipio: Eliseu Martins - PI Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)
Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar BDI SERVIGOS: 28,48%

Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

5 UNIDADE:
Instalacdo sanitaria - Sumidouro - COMPOSICAO 21 un

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Encanador com encargos complementares 1,50000 h SINAPI 88267 19,47 29,21
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 1,50000 h SINAPI 88248 15,28 22,92
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 52,13

Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Tubo PVC p/esgoto @ 100mm 2,20000 m SINAPI 20072 15,59 34,30
Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial 1,00000 un SINAPI 3520 8,86 8,86
Adesivo plastico para PVC, bisnaga com 75 g 0,50000 un SINAPI 119 7,78 3,89
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 47,05
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 99,18
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 28,25
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 127,43

UNIDADE:

Instalag&o sanitaria - Tanque de lavar roupa - COMPOSICAO 22 0
u

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salério hora Custo horario
Encanador com encargos complementares 2,00000 h SINAPI 88267 19,47 38,94
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 2,00000 h SINAPI 88248 15,28 30,56
Custo horério total da méo-de-obra c/ls 69,50

Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Tubo PVC p/esgoto @ 50mm 3,27000 m SINAPI 20068 16,76 54,81
Sifao p/lavanderia/pia de PVC 2,00000 un SINAPI 6149 16,83 33,66
Valvula para tanque 40mm 2,00000 un SINAPI 37588 43,98 87,96
Adesivo plastico para PVC, bisnaga com 75 g 1,00000 un SINAPI 119 7,78 7,78
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 184,21
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 253,71
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 72,26
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 325,97

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA Fonte de Custos:  SINAPI - PI, Janeiro / 2022
Municipio: Eliseu Martins - PI Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)
Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar BDI SERVIGOS: 28,48%
Convénio n° 924168/2021
COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS
UNIDADE:
Loucas e acessorios sanitarios (conjunto sanitario) - COMPOSICAO 23
un
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Encanador com encargos complementares 3,50000 h SINAPI 88267 19,47 68,15
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 3,50000 h SINAPI 88248 15,28 53,48
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 121,63
Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Vaso sanitario sinfonado com caixa aclopada louga branca compl. 1,00000 un SINAPI 10422 303,37 303,37
Siféo de copo para lavatorio 1,00000 un SINAPI 6149 16,83 16,83
Lavatorio/cuba de embutir oval louca branca 35 X 50cm - padrao médio 1,00000 un SINAPI 20269 76,35 76,35
Massa plastica para vedagéo 0,25000 kg SINAPI 4823 48,15 12,04
Porta toalha de rosto em metal cromado, tipo argola 1,00000 un SINAPI 21101 40,67 40,67
Papeleira de parede em metal cromado , sem tampa 1,00000 un SINAPI 11703 53,24 53,24
Saboneteira de parede em matel cromado 1,00000 un SINAPI 11757 51,90 51,90
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 554,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 676,03
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 192,53
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 868,56

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte de Custos: SINAPI - PI, Janeiro / 2022

Municipio: Eliseu Martins - PI

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar

BDI SERVIGOS: 28,48%

Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

UNIDADE:
Caixa de inspecdo em bloco ceramico DN 60mm com tampa H= 40cm - fornecimento e instalacédo - COMPOSICAO 24 un
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 1,80000 h SINAPI 88309 20,08 36,14
Servente com encargos complementares 1,80000 h SINAPI 88316 15,81 28,46
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 64,60
Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Argamassa trago 1:3 (cal e areia média) preparo mecénico 0,016 m3 SINAPI 88629 554,40 8,87
Chapisco em argamassa traco 1:3, preparo manual, esp=0,5 cm 1,408 m3 SINAPI 87878 3,78 5,32
Reboco em argamassa massa Unica trago 1:2:8 e=2,0 cm 1,408 m3 SINAPI 87530 31,95 44,99
Bloco ceramico (alvenaria vedacgéo), 6 furos, de 9 x 14 x 19 cm 0,80 m?2 SINAPI 103332 104,24 83,39
Impermeabilizante de pega normal 0,38700 I SINAPI 123 9,32 3,61
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 146,18
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 210,78
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 60,03
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 270,81
. UNIDADE:
Base em concreto simples traco 1:3:5 b/ blocos e=5,0 cm - FONTE: SINAPI 95241 —
Méao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 0,26700 h SINAPI 88309 20,08 5,36
Servente com encargos complementares 0,07000 h SINAPI 88316 15,81 1,11
Custo horario total da méo-de-obra c/ls 6,47
Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Concreto magrq para lastro, trqgo 1. 4,5: 4,5 (Cimento / Areia Média / Brita 1) - 0,05650 me SINAPI 94962 362,57 20,49
Preparo mecanico com betoneira 400 L
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 20,49
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 26,96
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 7,68
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 34,64

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte de Custos: SINAPI - PI, Janeiro / 2022

Municipio: Eliseu Martins - PI

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar

BDI SERVIGOS: 28,48%

Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

L NIDADE:
Fundac&o em concreto ciclopico - FONTE: SINAPI 102487 Y 3
M3&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Saléario hora Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 1,67020 h SINAPI 88309 20,08 33,54
Servente com encargos complementares 6,46840 h SINAPI 88316 15,81 102,27
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 135,81
Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Pedra de m&o ou pedra rach@p para arrimo/ fundacéo ( Posto pedreira/ 0.45430 me SINAPI 4730 154,28 70,09
Fornecedor, Sem frete)
Vibrador de imerséo, diametro de ponteira 45mm, Motor Elétrico Trifasico
Poténcia de 2 CV - CHP DIURNO. 0,21980 chp SINAPI 90586 1,36 0,30
Vibrador de imerséo, diametro de ponteira 45mm, Motor Elétrico Trifasico .
Poténcia de 2 GV - CHP DIURNO. 0,63770 chi SINAPI 90587 0,49 0,31
Concreto magrg para lastro, trago 1. 4,5: 4,5 (Cimento / Areia Média / Brita 1) - 0,80500 me SINAPI 94962 362,57 291,87
Preparo mecanico com betoneira 400 L
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 362,57
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 498,38
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 141,94
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 640,32
5 UNIDADE:
Concreto armado fck = 20 Mpa - COMPOSICAO 25 m3
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Custo horério total da méo-de-obra c/ls -
Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Concreto estrutural fck=20 MPa virado em betoneira 1,00000 m3 SINAPI 94964 575,42 575,42
Langcamento manual de concreto em estruturas incluindo vibragéo 1,00000 m3 SINAPI 74157/4 209,08 209,08
Fabricacéo, rr?ontrilgem e desmontagem de forma para radier, em madeira 8,00000 m2 SINAP| 97086 118,92 951,36
serrada, 4 utilizacdes
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo aco CA-50 60,00000 kg SINAPI 92916 18,71 1.122,60
Escoramento de forma 1,00000 m3 SINAPI 83515 24,08 24,08
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 2.882,54
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 2.882,54

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte de Custos: SINAPI - PI, Janeiro / 2022

Municipio: Eliseu Martins - PI

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar

BDI SERVIGOS: 28,48%

Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

. . - . A . UNIDADE:
Concreto fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1), preparo mecéanico com betoneira 400 I. - FONTE: SINAPI 94964 3
m
Ma&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Saléario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 2,52500 h SINAPI 88316 15,81 39,92
Operador de betoneira estacionaria/misturador com encargos complementares 1,60000 h SINAPI 88377 17,07 27,31
Custo horaério total da méo-de-obra c/ls 67,23
Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Be'to.nelra. c}apamdatﬂe nom|nal de 400 I, capacidade de m|st.ura 310 I, motor 0,83000 CHP SINAPI 88830 1,90 1,58
elétrico trifasico poténcia de 2 HP, sem carregador - CHP diurno.
Be'to.nelra. c}apamdatﬂe nom|nal de 400 I, capacidade de m|st.ura 310 I, motor 0,78000 CHI SINAP| 88831 0,32 0,25
elétrico trifasico poténcia de 2 HP, sem carregador - CHP diurno.
Cimento Portland 322,98000 kg SINAPI 1379 0,74 239,01
Areia média 0,75580 m3 SINAPI 370 57,50 43,46
Pedra britada n° 1 ou 19 mm 0,58700 m3 SINAPI 4721 164,13 96,34
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 380,64
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 447,87
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 127,55
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 575,42
Lancamento manual de concreto em estruturas - FONTE: SINAPI 92873 UNID/;\DE:
m
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Carpinteiro de formas com encargos complementares 1,84510 h SINAPI 88262 19,85 36,63
Pedreiro com encargos complementares 1,84510 h SINAPI 88309 20,08 37,05
Servente com encargos complementares 5,53800 h SINAPI 88316 15,81 87,56
Custo horario total da méo-de-obra c/ls 161,24
Equipamentos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitério
Vibrador de imerséo, diametro de ponteira 45 mm, motor eletrico trifsico
poténcia de 2 CV - CHP DIURNO 0,67200 CHP SINAPI 90586 1,36 0,91
Vibrador de imerséo, diametro de ponteira 45 mm, motor eletrico trifasico
poténcia de 2 CV - CHP DIURNO 1,17400 CHP SINAPI 90587 0,49 0,58
Custo unitério total dos equipamentos s/bdi 1,49
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 162,73
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 46,35
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 209,08

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA Fonte de Custos:  SINAPI - PI, Janeiro / 2022
Municipio: Eliseu Martins - PI Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)
Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar BDI SERVIGOS: 28,48%

Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

L . . e UNIDADE:
Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizacdes. - FONTE: SINAPI 97086 >
m
Ma&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Saléario hora Custo horario
Carpinteiro com encargos complementares 2,35350 h SINAPI 88262 19,85 46,72
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares 1,44400 h SINAPI 88239 16,83 24,30
Custo horaério total da méo-de-obra c/ls 71,02
Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
;)ges;noldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em 0,01700 | SINAPI 2692 8,05 0.15
Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) ndo aparelhada (p/forma) 0,37000 m SINAPI 4491 9,44 3,49
Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo-p/forma) 0,44000 m SINAPI 4517 3,30 1,45
Prego de a¢o polido com cabega 17 x 21 (2 x 11) 0,03900 kg SINAPI 5068 21,93 0,86
Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 20,0cm (1 x 8") ndo aparelhada 1,38000 m SINAPI 6193 11,30 15,59
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 21,54
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 92,56
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 26,36
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 118,92
~ : ~ UNIDADE:
Armacéo (fornecimento, corte, dobra e colocag¢é&o) aco CA-50 @6.3 a 12.5 mm - FONTE: SINAPI 92916 ”
g
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Armador ou ferreiro com encargos complementares 0,10100 h SINAPI 88245 19,97 2,02
Ajudante de armador com encargos complementares 0,06020 h SINAPI 88238 15,81 0,95
Custo horario total da mao-de-obra c/lIs 2,97
Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Corte e dobra de ago CA-50 @ 6,3 mm 1,00000 kg SINAPI 92792 10,80 10,80
Arame recozido 18 BWG - 1,25 mm - 9,6 g/m 0,02500 kg SINAPI 43132 23,17 0,58
Espacador em plastico 0,97000 un SINAPI 39017 0,22 0,21
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 11,59
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 14,56
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 4,15
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 18,71

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
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Fonte de Custos: SINAPI - PI, Janeiro / 2022

Municipio: Eliseu Martins - PI

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar

BDI SERVIGOS: 28,48%

Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

UNIDADE:
Escoramento formas de H=3,30 a 3,50 m, com madeira 32 qualidade n&o aparelhada, aprov. Tabuas 3x e prumos 4x - COMPOSICAO 26 -
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Carpinteiro com encargos complementares 0,20000 h SINAPI 88262 19,85 3,97
Servente com encargos complementares 0,15000 h SINAPI 88316 15,81 2,37
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 6,34
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Peca de madeira 3%/42 qualidade 7,5 x 12,5 cm néo aparelhada 0,17875 m SINAPI 4448 24,99 4,47
Tabua de madeira 22 qualidade 2,5 cm x 30 cm 0,37700 m SINAPI 6189 16,50 6,22
Prego de aco 18x30 0,07800 kg SINAPI 5075 21,93 1,71
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 12,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 18,74
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 5,34
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 24,08
UNIDADE:
Concreto armado fck = 20 Mpa - COMPOSICAO 27 -
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Custo horério total da méo-de-obra c/ls -
Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Concreto estrutural fck=20 MPa virado em betoneira 1,00000 m3 SINAPI 94964 575,42 575,42
Langamento manual de concreto em estruturas incluindo vibragéo 1,00000 m3 SINAPI 72873 209,08 209,08
Fabricacéo, rr?ontrilgem e desmontagem de forma para radier, em madeira 8,00000 m2 SINAP| 97086 118,92 951,36
serrada, 4 utilizacdes
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo aco CA-50 60,00000 kg SINAPI 92916 18,71 1.122,60
Escoramento de forma 1,00000 m3 26 24,08 24,08
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 2.882,54
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 820,95
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 3.703,49

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
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PLANILHA ORCAMENTARIA Fonte de Custos:  SINAPI - PI, Janeiro / 2022
Municipio: Eliseu Martins - PI Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)
Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar BDI SERVIGOS: 28,48%

Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

_ UNIDADE:
Fornecimento e implantag&o de lastro de brita n® 4 - COMPOSICAO 28 M3

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 1,20000 h SINAPI 88316 15,81 18,97
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 18,97

Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Pedra britada n°® 4 1,20000 m3 SINAPI 4723 153,70 184,44
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 184,44
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 203,41
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 57,93
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 261,34

UNIDADE:

Aquisicao e instalacéo de Manilha de concreto armado Fck >= 10 MPa @i 1,10m, H= 0,3m e espessura= 5,0cm - COMPOSICAO 29 0
u

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salério hora Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 1,21000 h SINAPI 88309 20,08 24,30
Servente com encargos complementares 1,21000 h SINAPI 88316 15,81 19,13
Custo horario total da méo-de-obra c/ls 43,43

Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referencia Valor R$ Custo unitario
Argamassa traco 1:3 (cimento e areia) 0,00500 m3 COMPOSICAO 08 541,58 2,71
Manilha em concreto armado D = 1,10m, H = 0,30m 1,00000 un Mercado local 98,00 98,00
Transporte de manilha T=10km 3,3929 m3km SINAPI 100946 1,92 6,51
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 107,22
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA E SERVICOS SEM BDI 150,65
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 42,91
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 193,56

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte de Custos: SINAPI - PI, Janeiro / 2022

Municipio: Eliseu Martins - PI

Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar

BDI SERVIGOS: 28,48%

Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

UNIDADE:
Tanque pré-moldado de concreto com duas cubas (120 x 50) cm, ¢/ valvula e sifdo de plastico e torneira - COMPOSICAO 30 un
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Encanador com encargos complementares 1,50000 h SINAPI 88267 19,47 29,21
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 1,50000 h SINAPI 88248 15,28 22,92
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 52,13
Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Tanque pré-moldada com duas cubas (120x50)cm 1,00000 un Mercado local 110,00 110,00
Sifao p/lavanderia/pia de PVC 2,00000 un SINAPI 6145 17,85 35,70
Vélvula p/lavanderia/pia de PVC 2,00000 un SINAPI 6153 3,59 7,18
Fita veda rosca 18mm x 10m 0,07500 un SINAPI 3146 3,78 0,28
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 153,16
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 205,29
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 58,47
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 263,76
y UNIDADE:
Fornecimento e instalac&o de reservatéorio de 500 | de fibra com tampa - COMPOSICAO 31 un
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Encanador com encargos complementares 2,00000 h SINAPI 88267 19,47 38,94
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 2,00000 h SINAP| 88248 15,28 30,56
Custo horério total da méo-de-obra c/ls 69,50
Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referencia Valor R$ Custo unitério
Reservatorio de 500 | de fibra com tampa 1,00000 un SINAPI 11871 384,26 384,26
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 384,26
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 453,76
B.D.l. SERVICOS= 28,48% 129,23
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 582,99

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544




4, ESTADO DO PIAUI

=
“g PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
i\m Pragca Gov. Alberto Silva, 442/Centro

CNPJ 06.554.059/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Evi@eu MARTINS

© TRABALHO VAI CONTINUAR
..

PLANILHA ORCAMENTARIA

Municipio: Eliseu Martins - PI

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar

Convénio n% 924168/2021

COMPOSIGAO DO BDI - SERVICOS

ITEM DESCRICAO

PRECO DE
VENDA (%)

CUSTO DIRETO (%)

1.0 |ADMINISTRACAO CENTRAL (A) 5,000%

2.0 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 8,95%

21 |ISS 0,80%

22 |PIS 0,65%

2.3 |COFINS 3,00%

2.4 |CPRB (INSS) 4,50%

3.0 |TAXA DE RISCO (R) 1,37%

4.0 |SEGURO, GARANTIA (SG) 0,74%

5.0 |DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,94%

6.0 |LUCRO (L) 8,20%
BDI (%) 28,48%

(*) BDI (%) = (((1+AC+MI + SG)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)

Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Municipio: Eliseu Martins - PI

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar

Convénio n% 924168/2021

1) A analise dos BDIs apresentados pelas empresas tera seu critério regido pelo ACORDAO do TCU n° 2622/2013 - Plenério,
gue gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construcéo de Edificios.

DESCRICAO MINIMO MEDIA MAXIMO
Administracdo Central 3,00 4,00 5,50
Seguro e Garantia 0,80 0,80 1,00
Risco 0,97 1,27 1,27
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39
Lucro 6,16 7,40 8,96
Tributos 5,65 6,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65
ISS 2,00 3,00 5,00
CPRB 4,50 4,50 4,50
BDI 20,34 22,12 25,00

* LIMITE PARA VERIFICACAO DOS PERCENTUAIS MINIMO, MEDIO E MAXIMO PARA O BDI SEM A CPRB

2) A CPRB - Contribuig&o Previdenciaria sobre a Receita Bruta, devera ser acrescida ao final, apos a verificagdo do limite
permitido entre 0 minimo e o méximo, regido pelo ACORDAO n° 2622/2013 do TCU - Plenario (conforme tabela acima).

3) Os tributos IRPJ e CSLL nao devem integrar o calculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem
em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo o énus tributario ser
repassado.

4) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislacéo tributaria municipal. Para a
Prefeitura Municipal de Eliseu Martins, a aliquota cobrada é de 2% sobre a mao-de-obra de 40%, sendo cobrado no final 0,8% do
valor total.

5) Foi inserido nos tributos a Contribuicdo Previdénciaria sobre a Receita Bruta - CPRB de 4,50% de acordo com a Lei n°®
12.844/13, alterada pela Lei n® 13.161/15 e Acérdao 2293-TCU-Plenario.

6) A Administracdo Local devera ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACORDAO n°
2622/2013 do TCU - Plenério conforme a tabela abaixo para Construgdo de Edificios.

DESCRICAO MINIMO MEDIA MAXIMO

Administracéo Local 3,49 6,23 8,87

Dantlo de Oliverra Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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Municipio: Eliseu Martins - Pl
Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar
Convénio n°: 924168/2021
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO-DE-OBRA
CODIGO DESCRICAO HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCAGAO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80% 16,80%
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,81% 0,00%
B2 FERIADOS 3,95% 0,00%
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,85% 0,66%
B4 13° SALARIO 10,77% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,06%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVA 1,16% 0,00%
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 8,57% 6,63%
B10 [SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,02%
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 44,03% 16,34%
GRUPO C
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,21% 4.03%
Cc2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%
C3 FERIAS INDENIZADAS 4.79% 3.71%
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,81% 2.95%
C5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,44% 0,34%
c TNOCKQEI\IIDS'?SEEEAARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS 14,37% 11.12%
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,40% 2,75%
D2 REINCIDI?NCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO'PREVIO TRABALHADO E 0.44% 0.34%
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO ' '
D TOTAL DAS TAXAS DE INCIDENCIAS E REINCIDENCIAS 7,84% 3,09%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) 83,04% 47,35%
FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL

Dantlo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544
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PLANILHA ORCAMENTARIA Fonte de Custos: SINAPI - PI, Janeiro / 2022
Municipio: Eliseu Martins - PI Leis Sociais: 83,04% (DESONERADA)
Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar BDI SERVICOS: 28,48%

Convénio n° 924168/2021

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DA OBRA

5 MES 1 MES 2
ITEM DISCRIMINAGAO % VALOR R$
UNIDADES % VALOR R$ UNIDADES % VALOR R$

1 zg(,\:ﬂap%as?é,&%%’fo X 3,60)m - L und. - 0,53% 2.702,61 1,00 0,53% 2.702,61

2 nginisua@éo Local da Obra - COMPOSICAC 4,96% 24.774,98 1,00 2,48% 12.387,49 1,00 2,48% 12.387,49
3 |MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR

3.1 |Conjunto Sanitario 47,77% 238.836,60 13,00 23,00%|  114.995,40 14,00 24,77%|  123.841,20
3.2 [Caixa de inspecéo e/ou passagem 1,46% 7.311,87 13,00 0,70% 3.520,53 14,00 0,76% 3.791,34
3.3 |Tanque séptico 9,37% 46.853,64 13,00 4,51% 22.559,16 14,00 4.86%| 2429448
3.4 |sumidouro 8,27% 41.321,88 13,00 3,98% 19.895,72 14,00 429%|  21.426,16
3.5 |Tanque de Lavar Roupa 5,56% 27.817,02 13,00 2,68% 13.393,38 14,00 2,88% 14.423,64
3.6 sg‘:f)e;’até”o elevado de 500 litros com base h= 22,08% 110.381,40 13,00 10,63% 53.146,60 14,00 11,45% 57.234,80
TOTAL SIMPLES 100,00% | 500.000,00 48,51%|  242.600,89 51,49%|  257.399,11
TOTAL ACUMULADO 100,00% | 500.000,00 48,51%|  242.600,89 100,00%|  500.000,00

Dantlo de Oliveira Soares
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