ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS
CONVENIO N° 919656/2021

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: AGOSTO/2022
ORSE: AGOSTO0/2022
SICRO - DNIT: JULHO/2022

SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)
LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 21,36%
PLANILHA ORGCAMENTARIA - RESUMO DA OBRA

iTEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. VALOR (R$) TOTAL (R$) REFERENCIA

20 :E'JI(E;::EAZC)) DE PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS 371.272,67

21 |GERAL

2.1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA un 1,00 8.574,46 8.574,46 C?SI\;IFF‘{OE?GS/?S)M
212 fxsgésdigc'v E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 4,80 x 2,40 m e 1152 668,79 770446 co(MOPRossEli/?)o 02

2.2 |PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS un 1,00 354.993,75 354.993,75 | PLANILHA EM ANEXO

TOTAL GERAL (R$) 371.272,67
LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS
CONVENIO N° 919656/2021

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: AGOSTO/2022
ORSE: AGOSTO0/2022
SICRO - DNIT: JULHO/2022
SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 21,36%

PLANILHA RESUMO DAS VIAS
PLANILHA ORGAMENTARIA

- - - LARGURA DA[AREA DA RUA

ITEM DISCRIMINAGAO EXTENSAO (m) |0 ) = VALOR (R$)
1.0 |PAVIMENTACAO DE VIAS
1.1_|RUA OLAVO BILAC 241,23 6,00 1.447 38 154.343 52
1.2 |RUA GERALDO BARBOSA 106,84 7,00 747,88 75.205,64
1.3 |RUA TANCREDO NEVES TRECHO | 76,32 6,00 457,92 48.003,24
1.4 _|RUA TANCREDO NEVES TRECHO I 117,00 6,00 702,00 77.441,35

AREA TOTAL (m?) 3.355,18
TOTAL GERAL (R$) 354.993,75

Samuel Fe
Eng
RN:

heire Civil

14106149Y/CREA-PI




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS
CONVENIO N° 919656/2021

PLANILHA ORGAMENTARIA

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOST0/2022

ORSE: AGOSTO0/2022

SICRO - DNIT: JULHO/2022

SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO
BDI = 21,36%

LOGRADOURO: RUA OLAVO BILAC
COMPRIMENTO = 24123 m
LARGURA DA RUA = 6,00 m
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL REFERENCIA
1.0 [TERRAPLENAGEM
. . ) COMPOSIGAO 03
1.1 |Regularizagdo de superficies com motoniveladora m? 1.447,38 0,12 173,69 (SINAPI 100575)
TOTAL DO ITEM (R$): 173,69
2.0 [PAVIMENTACAO
2.1 P_awmento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de me 144738 78.71 113.923,28 COMPOSICAO 04
cimento e areia no traco 1:3 (ORSE 9104)
= A . - COMPOSICAO 05
2.2 |Compactagao mecéanica de calgamento ¢/ compactador de placa vibratéria m? 1.447,38 1,81 2.619,76 (SEINFRA-CE C0821)
TOTAL DO ITEM (R$): 116.543,04
3.0 |[TRANSPORTE
Transporte de pedra paralelepipedo com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia COMPOSICAO 06
31 |pavimentada txkm 4.889,54 1,01 4.938.44 (DNIT-SICRO 5914389)
Transporte de pedra paralelepipedo com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em COMPOSICAO 07
32 | evestimento primério txkm 1.752,51 1.23 215559 (DNIT-SICRO 5914374)
TOTAL DO ITEM (R$): 7.094,03
4.0 |DRENAGEM
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, COMPOSICAO 08
41 dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) m 48146 52,56 25.305,54 (SINAPI 94273)
4.2 Canaleta com meio-fio de ?oncreto pré-moldado dimensdes 15x30x100 cm rejuntado m 13,00 134.90 1.753.70 COMPOSICAO 09
com argamassa no traco 1:4 (S/ REF. S/C)
o . COMPOSICAO 10
4.3 |Sarjetdo em paralelepipedo m 6,00 578,92 3.473,52 (S/REF. S/C)
TOTAL DO ITEM (R$): 30.532,76
TOTAL GERAL (R$) 154.343,52
LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS
CONVENIO N° 919656/2021

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOST0/2022

ORSE: AGOSTO0/2022

SICRO - DNIT: JULHO/2022

SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO
BDI = 21,36%

PLANILHA ORGAMENTARIA

LOGRADOURO: RUA GERALDO BARBOSA
COMPRIMENTO = 106,84 m
LARGURA DA RUA = 700 m
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL REFERENCIA
1.0 [TERRAPLENAGEM
. . ) COMPOSIGAO 03
1.1 |Regularizagdo de superficies com motoniveladora m? 747,88 0,12 89,75 (SINAPI 100575)
TOTAL DO ITEM (R$): 89,75
2.0 [PAVIMENTACAO
2.1 P_awmento em paraleleplpgdo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de me 747,88 78.71 58.865,63 COMPOSICAO 04
cimento e areia no traco 1:3 (ORSE 9104)
= A . - COMPOSICAO 05
2.2 |Compactagao mecéanica de calgamento ¢/ compactador de placa vibratéria m? 747,88 1,81 1.353,66 (SEINFRA-CE C0821)
TOTAL DO ITEM (R$): 60.219,29
3.0 |[TRANSPORTE
Transporte de pedra paralelepipedo com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia COMPOSICAO 06
31 |pavimentada txkm 252649 1,01 2551,75 (DNIT-SICRO 5914389)
Transporte de pedra paralelepipedo com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em COMPOSICAO 07
32 | evestimento primério txkm 905,55 1.23 1.113.83 (DNIT-SICRO 5914374)
TOTAL DO ITEM (R$): 3.665,58
4.0 |DRENAGEM
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, COMPOSICAO 08
41 dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) m 21368 52,56 11.231,02 (SINAPI 94273)
TOTAL DO ITEM (R$): 11.231,02
TOTAL GERAL (R$) 75.205,64
LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS
CONVENIO N° 919656/2021

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOST0/2022

ORSE: AGOSTO0/2022

SICRO - DNIT: JULHO/2022

SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO
BDI = 21,36%

PLANILHA ORGAMENTARIA

LOGRADOURO: RUA TANCREDO NEVES TRECHO |
COMPRIMENTO = 76,32 m
LARGURA DA RUA = 6,00 m
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL REFERENCIA
1.0 [TERRAPLENAGEM
. . ) COMPOSIGAO 03
1.1 |Regularizagdo de superficies com motoniveladora m? 457,92 0,12 54,95 (SINAPI 100575)
TOTAL DO ITEM (R$): 54,95
2.0 [PAVIMENTACAO
2.1 P_awmento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de me 457,92 78.71 36.042,88 COMPOSICAO 04
cimento e areia no traco 1:3 (ORSE 9104)
= A . - COMPOSICAO 05
2.2 |Compactagao mecéanica de calgamento ¢/ compactador de placa vibratéria m? 457,92 1,81 828,84 (SEINFRA-CE C0821)
TOTAL DO ITEM (R$): 36.871,72
3.0 |[TRANSPORTE
Transporte de pedra paralelepipedo com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia COMPOSICAO 06
31 |pavimentada txkm 1.546,95 1,01 1.562,42 (DNIT-SICRO 5914389)
Transporte de pedra paralelepipedo com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em COMPOSICAO 07
32 | evestimento primério txkm 55446 1.23 681,99 (DNIT-SICRO 5914374)
TOTAL DO ITEM (R$): 2.244.41
4.0 |DRENAGEM
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, COMPOSICAO 08
41 dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) m 152,64 52.56 8.022,76 (SINAPI 94273)
4.2 Canaleta com meio-fio de goncreto pré-moldado dimensdes 15x30x100 cm rejuntado m 6,00 134.90 809,40 COMPOSICAO 09
com argamassa no traco 1:4 (S/ REF. S/C)
TOTAL DO ITEM (R$): 8.832,16
TOTAL GERAL (R$) 48.003,24
LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO

106199/CREA-PI




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS
CONVENIO N° 919656/2021

PLANILHA ORGAMENTARIA

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOST0/2022

ORSE: AGOSTO0/2022

SICRO - DNIT: JULHO/2022

SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO
BDI = 21,36%

LOGRADOURO: RUA TANCREDO NEVES TRECHO Il
COMPRIMENTO = 117,00 m
LARGURA DA RUA = 6,00 m
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL REFERENCIA
1.0 [TERRAPLENAGEM
. . ) COMPOSIGAO 03
1.1 |Regularizagdo de superficies com motoniveladora m? 702,00 0,12 84,24 (SINAPI 100575)
TOTAL DO ITEM (R$): 84,24
2.0 [PAVIMENTACAO
2.1 P_awmento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de me 702,00 78.71 55.254.42 COMPOSICAO 04
cimento e areia no traco 1:3 (ORSE 9104)
= A . - COMPOSICAO 05
2.2 |Compactagao mecéanica de calgamento ¢/ compactador de placa vibratéria m? 702,00 1,81 1.270,62 (SEINFRA-CE C0821)
TOTAL DO ITEM (R$): 56.525,04
3.0 |[TRANSPORTE
Transporte de pedra paralelepipedo com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia COMPOSICAO 06
31 |pavimentada txkm 2.371,50 1,01 239522 (DNIT-SICRO 5914389)
Transporte de pedra paralelepipedo com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em COMPOSICAO 07
32 | evestimento primério txkm 849,99 1.23 1.04549 (DNIT-SICRO 5914374)
TOTAL DO ITEM (R$): 3.440,71
4.0 |DRENAGEM
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, COMPOSICAO 08
41 dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) m 234,00 52,56 12.299,04 (SINAPI 94273)
4.2 Canaleta com meio-fio de ?oncreto pré-moldado dimensdes 15x30x100 cm rejuntado m 12,00 134.90 1.618,80 COMPOSICAO 09
com argamassa no traco 1:4 (S/ REF. S/C)
o . COMPOSICAO 10
4.3 |Sarjetdo em paralelepipedo m 6,00 578,92 3.473,52 (S/REF. S/C)
TOTAL DO ITEM (R$): 17.391,36
TOTAL GERAL (R$) 77.441,35
LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS
CONVENIO N° 919656/2021

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: AGOSTO0/2022
ORSE: AGOSTO0/2022

SICRO - DNIT: JULHO/2022

SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 21,36%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
Administragio local da obra (COMPOSIGAO 01) I SFI‘::I;: C‘;‘;g“ UN'?‘:DE’ |
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Engenheiro civil ¢/ encargos complementares 30,4502 h SINAPI 90778 115,81 3.526,44
Encarregado geral ¢/ encargos complementares 84,4800 h SINAPI 90776 28,18 2.380,65
Apontador ¢/ encargos complementares 63,3600 h SINAPI 90767 18,28 1.158,22
Custo horario total da méo-de-obra c/Is [1] 7.065,31
Materiais e/ou servigos | Quant. I Unid. I I Referéncia Valor R$ Custo unitario
[ | | | -
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] -
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 7.065,31
B.D.l. = 21,36% [4] 1.509,15
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 8.574,46
h [ Fonte Cédigo UNIDADE:
Placa de obra em chapa de ago galvanizado (COMPOSIGAO 02) | ORSE 51 s
Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Carpinteiro de forma ¢/ encargos complementares 1,0000 h | [ SINAPI 88262 22,10 22,10
Servente ¢/ encargos complementares 2,0000 h | [ SINAPI 88316 17,43 34,86
Custo horario total da m&o-de-obra c/ls [1] 56,96
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Placa de obra em chapa de aco 1,0000 m? SINAPI 4813 445,00 445,00
Peca de madeira de lei 12 qualidade 2,5 x 7,5 cm 1,0000 m SINAPI 4417 3,81 3,81
Peca de madeira 3% qualidade 7,5 x 7,5 cm 4,0000 m SINAPI 4491 10,49 41,96
Prego 18 x 30mm 0,1500 kg SINAPI_ 5075 22,34 3,35
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 494,12
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 551,08
B.D.l. = 21,36% [4] 117,71
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 668,79
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE/51 - ADAPTADO
s p h [ Fonte Cédigo UNIDADE:
Regularizagéo de superficies com motoniveladora (COMPOSIGAO 03) | SINAPI 100575 s
Méo-de-obra | Quant. | Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Servente ¢/ encargos complementares | 0,0010] h ] SINAPI 88316 17,43 0,02
Custo horario total da médo-de-obra c/Is [1] 0,02
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto
13032 kg, largura da lamina de 3,7 m - chp diurno. 0,0001 chp SINAPI 5932 246,58 002
motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto .
13032 ka. larqura da lamina de 3.7 m - chi diurno. 0,0008 | chi SINAPI 5934 7730 0,06
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 0,08
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 0,10
B.D.l. = 21,36% [4] 0,02
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 0,12

LEGENDA:
S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS
CONVENIO N° 919656/2021

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: AGOSTO0/2022
ORSE: AGOSTO0/2022

SICRO - DNIT: JULHO/2022
SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)
LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 21,36%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, frete do| Fonte | Cadigo UNIDADE:
paralelepipedo granitico (COMPOSICAO 04) [ ORSE [ 9104 m?
Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Calceteiro c/ encargos complementares 0,4000 h | | SINAPI 88260 22,22 8,89
Servente ¢/ encargos complementares 0,6000 h | | SINAPI 88316 17,43 10,46
Custo horario total da mao-de-obra c/Is [1] 19,35
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Areia fina 0,1300 m? SINAPI 366 90,00 11,70
Argamassa traco 1:3 (cimento e areia média) 0,0250 m? SINAPI 88629 680,33 17,01
Paralelepipedo granitico (sem frete) 0,0420 mil COTACAO 400,00 16,80
Custo unitario total dos materiais e/ou servigcos s/bdi [2] | 45,51
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 64,86
B.D.l. = 21,36% [4] 13,85
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 78,71
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE/9104 - ADAPTADO
Argamassa trago 1:3 (em volume de cimento e areia média Gimida), preparo manual (COMPOSIGAO 04.1) I :I:l?\t:l I cs‘;:'zg: UNIDmeDE:
Méo-de-obra | Quant. | Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Servente ¢/ encargos complementares | 85695 h | [ SINAPI 88316 17,43 149,37
Custo horario total da m&o-de-obra c/ls [1] 149,37
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Areia média 1,0700 m? | SINAPI_370 90,00 96,30
Cimento portland composto CP [1-32 482,9600 kg | SINAPI 1379 0,90 434,66
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 530,96
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 680,33
B.D.l. = 21,36% [4] 145,32
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 825,65
o - . . o S [ Fonte [ cCédigo UNIDADE:
Comp G de 1to c/ | de placa vibratéria (COMPOSIGAO 05) [ SEINFRA-CE | C0821 s
Mao-de-obra | Quant. | Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Servente ¢/ encargos complementares | 0,0800] h ] SINAPI 88316 17,43 1,39
Custo horario total da m&o-de-obra c/ls [1] 1,39
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Placa vibratéria reversivel com motor 4 tempos a gasolina, forga centrifuga de
25 kn (2500 kgf), poténcia 5,5 cv - chp diurno. 00110 chp SINAPI 91277 929 010
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 0,10
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 1,49
B.D.l. = 21,36% [4] 0,32
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 1,81
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA SEINFRA-CE/C0821 - ADAPTADO
gl
LEGENDA: ra Azevedo

S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO

Samuel Fej

RN:

FE14106199/LREA-PI




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS
CONVENIO N° 919656/2021

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: AGOSTO0/2022
ORSE: AGOSTO0/2022
SICRO - DNIT: JULHO/2022

SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 21,36%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
FIC 0 FIT 0
Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada (COMPOSIGAO 06) Fonte Codigo Producéo da equipe: UNIDADE:
DNIT-SICRO | 5914389 373,50000 tx km
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminh&o basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,00 un E9579 1,00 - 308,4428 79,5365 308,44
Custo horario dos equipamentos 308,44

| Quant. | Unid. | | Referéncia | Cadigo | Salario hora Custo horario

| - - 1 | | | - -

Custo horério total da méo-de-obra c/ls -
Custo horario de execugéo 308,44
Producéo da equipe 373,50
Custo unitario de execucéo [1] 0,83

Custo do FIC -

Custo do FIT -

Material e Atividades auxiliares | Quant. | Unid. | | Referéncia | Cadigo | Valor R$ Custo unitario

[ - - 1 | | | - -

Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] -

Tempo fixo | Quant. | Unid. | | Referéncia | Cadigo | Valor R$ Custo unitario

Custo unitario total do tempo fixo

CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 0,83
B.D.l. = 21,36% [4] 0,18
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 1,01
FIC 0,01728 FIT 0
Transporte com caminhio basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario (COMPOSIGAO 07) Fonte Codigo Producao da equipe: UNIDADE:
DNIT-SICRO | 5914374 311,25000 tx km
Utilizagdo Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminh&o basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,00 un E9579 1,00 - 308,4428 79,5365 308,44
Custo horério dos equipamentos 308,44

| Quant. | Unid. | | Referéncia | Cédigo | Salario hora Custo horario

[ - -1 | | | - -

Custo horario total da mao-de-obra c/ls -
Custo horario de execucdo 308,44
Producéo da equipe 311,25
Custo unitario de execucéo [1] 0,99
Custo do FIC 0,0171

Custo do FIT -

Material e Atividades auxiliares | Quant. | Unid. | | Referéncia | Cadigo | Valor R$ Custo unitario

[ - -1 | | | - -

Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] -

Tempo fixo [ quant. [ unid ] [ Referéncia__| Codigo | Valor R$ Custo unitario

Custo unitario total do tempo fixo

CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 1,01
B.D.I. = 21,36% [4] 0,22
PREGO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 1,23

LEGENDA:
S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS
CONVENIO N° 919656/2021

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: AGOSTO0/2022
ORSE: AGOSTO0/2022

SICRO - DNIT: JULHO/2022

SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 21,36%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior| Fonte [ Codigo UNIDADE:
x base superior x altura) (COMPOSIGAO 08) [ siNaPL ] 94273 m
Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro c/ encargos complementares 0,3927 h | SINAPI 88309 22,35 8,78
Servente ¢/ encargos complementares 0,3940 h | SINAPI 88316 17,43 6,87
Custo horario total da mao-de-obra c/Is [1] 15,65
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Areia média 0,0070 m? SINAPI 370 90,00 0,63
Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, 100x15x13x30 cm 1,0050 m SINAPI 4059 25,54 25,67
Argamassa traco 1:3 (cimento e areia média) 0,0020 m* SINAPI 88629 680,33 1,36
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 27,66
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 43,31
B.D.l. = 21,36% [4] 9,25
PREGO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 52,56
Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensées 15x30x100 cm rejuntado com argamassa no trago 1:4 (COMPOSIGAO 09) I SFIT;Et: I Cc;;g;o UN"?:DE:
Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro ¢/ encargos complementares 0,3400 h | SINAPI 88309 22,35 7,60
Servente c/ encargos complementares 0,5000 h | SINAPI 88316 17,43 8,72
Custo horario total da m&o-de-obra c/ls [1] 16,32
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Meio-fio pré-moldado (15x30x100)cm 2,00000f un SINAPI 4062 25,54 51,08
Escavacao manual de vala 0,18000) m* SINAPI 93358 68,95 12,41
Concreto magro para lastro traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita) 0,06500) m* SINAPI 94962 460,90 29,96
Argamassa 1:4 0,00232] m? SINAPI 88631 598,57 1,39
Custo unitdrio total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 94,84
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 111,16
B.D.l. = 21,36% [4] 23,74
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 134,90
Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m (COMPOSIGAO 09.1) I Sﬁ:;::l I (;c;(;lé:]: UNIDmeDE:
Méo-de-obra | Quant. | Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Servente c/ encargos complementares [ 39560 h | SINAPI 88316 17.43 68,95
Custo horario total da m&o-de-obra c/ls [1] 68,95
Materiais e/ou servigos Quant. | Unid. | Referéncia Valor R$ Custo unitario

Custo unitrio total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2]

CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 68,95
B.D.I. = 21,36% [4] 14,73
PREGO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 83,68

LEGENDA:
S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS
CONVENIO N° 919656/2021

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: AGOSTO0/2022
ORSE: AGOSTO0/2022

SICRO - DNIT: JULHO/2022

SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 21,36%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
A5 . PEP— X [ Fonte [ cCédigo UNIDADE:
Concreto magro para lastro trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita) (COMPOSICAO 09.2) | SINAPI | 94962 e
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Servente ¢/ encargos complementares 2,3417 h SINAPI 88316 17,43 40,82
Operador de betoneira estacionaria/misturador ¢/ encargos complementares 1,4811 h SINAPI 88377 18,41 27,27
Custo horario total da méao-de-obra c/Is [1] 68,09
e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Areia média 0,8269 m? SINAPI_370 90,00 74,42
Cimento portland composto CP 11-32 212,0194 kg SINAPI 1379 0,90 190,82
Pedra britada n°1 0,5782 m3 SINAPI 4721 217,35 125,67
Bc-?to.nelra. c'a.pamda(fle r_\omlnal de 400 |, capacidade de m.|stura 280 |, motor 07623 chp SINAPI 88830 210 1,60
elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno.
bgtopelral QapaC|datie qomlnal de 400 |, capacidade del mlstura 280 |, motor 07188 chi SINAPI 88831 042 030
elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem carregador - chi diurno.
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 392,81
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 460,90
B.D.l. = 21,36% [4] 98,45
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 559,35
Argamassa trago 1:4 (em volume de cimento e areia média Gimida), preparo manual (COMPOSIGAO 09.3) I SFIZII‘:EI I c;g:i;o UNI?‘SDE:
Méo-de-obra | Quant. | Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Servente ¢/ encargos complementares | 82890 h | SINAPI 88316 17,43 144,48
Custo horario total da mao-de-obra cls [1] 144,48
e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Areia média 1,1500 m? SINAPI_370 90,00 103,50
Cimento portland composto CP 11-32 389,5400 kg SINAPI 1379 0,90 350,59
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 454,09
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 598,57
B.D.l. = 21,36% [4] 127,85
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 726,42
e i ~ [ Fonte [ Cédigo UNIDADE:
Sarjetdo em paralelepipedo (COMPOSICAO 10) [ S/REF. | SIC s
Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro ¢/ encargos complementares 0,5000 h | SINAPI 88309 22,35 11,18
Servente c/ encargos complementares 0,5000 h | SINAP| 88316 17,43 8,72
Custo horario total da mao-de-obra c/ls [1] 19,90
e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Alvenaria de pedra argamassada (trago 1:4) 0,60000 m? SEINFRA-CE C3347 616,11 369,67
Escavagdo manual de vala 0,60000 m3 SINAP|I 93358 68,95 41,37
Concreto magro para lastro traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita) 0,170000 m3 SINAP|I 94962 460,90 46,09
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 457,13
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 477,03
B.D.l. = 21,36% [4] 101,89
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 578,92

LEGENDA:
S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS
CONVENIO N° 919656/2021

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: AGOSTO0/2022
ORSE: AGOSTO0/2022

SICRO - DNIT: JULHO/2022

SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 21,36%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
) . - [ Fonte [ cCédigo UNIDADE:
Alvenaria de pedra argamassada (trago 1:4) c/agregados adquiridos (COMPOSIGAO 10.1) [ SEINFRACE | C3347 e

Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro c/ encargos complementares 5,0000 h | | SINAPI 88309 22,35 111,75
Servente ¢/ encargos complementares 7,0000 h | | SINAPI 88316 17,43 122,01
Custo horario total da mao-de-obra c/Is [1] 233,76

Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Pedra de médo 1,15000 m? SINAPI 4730 204,30 234,95
Argamassa traco 1:4 (cimento e areia grossa) 0,30000 m* SINAPI 87316 491,32 147,40
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 382,35
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 616,11
B.D.l. = 21,36% [4] 131,60
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 747,71

NOTA: COMPOSIGAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA SEINFRA-CE/C3347 - ADAPTADO

LEGENDA:
S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS
CONVENIO N° 919656/2021

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: AGOSTO0/2022
ORSE: AGOSTO0/2022

SICRO - DNIT: JULHO/2022

SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 21,36%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
Engenheiro civil de obra pleno c/ encargos complementares I SFI:II:;I I %3‘;'_;’; UNID};ADE:
Méo-de-obra | Quant. | Unid. | Referéncia Salario hora Custo horario
Engenheiro civil de obra pleno | 1,0000]  h ] [ SINAPI 2707 112,92 112,92
Custo horario total da mao-de-obra c/ls [1] 112,92
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Exames - horista (coletado caixa) 1,0000 SINAPI 37372 0,81 0,81
Seguro - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37373 0,06 0,06
Ferramenta§ - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - 1,0000 h SINAPI 43462 0,01 0,01
coletado caixa)
Es)l(a—) familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado 1,0000 h SINAPI 43486 0,66 0,66
Curso de capacnacéo para engenheiro civii de obra pleno (encargos 1,0000 h SINAPI 95403 1,35 135
complementares) - horista
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 2,89
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 115,81
B.D.l. = 21,36% [4] 24,74
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 140,55
Fonte | Cédigo UNIDADE:
E | | I
ncarregado geral ¢/ encargos complementares [ SINAPI | 90776 h
Mao-de-obra [ Quant. | unid. [ Referéncia Salério hora Custo horario
Encarregado geral de obras | 1,0000]  h ] | SINAPI_4083 25,69 25,69
Custo horario total da mao-de-obra c/ls [1] 25,69
is e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Exames - horista (coletado caixa) 1,0000 SINAPI 37372 0,81 0,81
Seguro - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37373 0,06 0,06
Ferramenta§ - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - 1,0000 h SINAPI 43463 0.10 0,10
coletado caixa)
(I:E:i)l(;)famllla encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado 1,0000 h SINAP| 43487 1,08 1,08
E;J;z;)a de capacitagdo para encarregado geral (encargos complementares) - 1,0000 h SINAPI 95401 0,44 0,44
Custo unitdrio total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 2,49
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 28,18
B.D.l. = 21,36% [4] 6,02
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 34,20
Apontador ou apropriador ¢/ encargos complementares I Sﬁ:ll::;l I %‘;‘;'370 UNID:DE:
Méo-de-obra | Quant. | Unid. | Referéncia Salario hora Custo horario
Apontador ou apropriador de mao de obra (horista) [ 1,0000 h ] [ SINAPI_ 6122 16,39 16,39
Custo horario total da médo-de-obra c/Is [1] 16,39
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Exames - horista (coletado caixa) 1,0000 SINAPI 37372 0,81 0,81
Sequro - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37373 0,06 0,06
Eaei;r:;nentas - familia almoxarife - horista (encargos complementares - coletado 1,0000 h SINAPI 43458 0,05 0,05
EPI - familia almoxarife - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 43482 0,69 0,69
Curso de capacna.(;ao para apontador ou apropriador (encargos 1,0000 h SINAPI 95393 028 028
complementares) - horista
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 1,89
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 18,28
B.D.l. = 21,36% [4] 3,90
PREGO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 22,18

LEGENDA:
S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS
CONVENIO N° 919656/2021

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO0/2022

ORSE: AGOSTO0/2022

SICRO - DNIT: JULHO/2022

SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 21,36%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
Carpinteiro de formas c/ encargos complementares I SFI:II:;I I (;::'3; UNID};ADE:
Méo-de-obra | Quant. | Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Carpinteiro de formas (horista) | 1,0000]  h ] SINAPI 1213 16,39 16,39
Custo horario total da mao-de-obra c/ls [1] 16,39
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Alimentacao - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37370 2,29 2,29
Transporte - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37371 0,69 0,69
Exames - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37372 0,81 0,81
Seguro - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37373 0,06 0,06
Ferramenta§ - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares | 1,0000 h SINAPI 43459 045 045
coletado caixa)
EPI - faml!la carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - 1,0000 h SINAPI 43483 1,26 1,26
coletado caixa)
E;Jrr;(t)ade capacitagéo para carpinteiro de férmas (encargos complementares) - 1,0000 h SINAPI 95330 015 015
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 5,71
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 22,10
B.D.l. = 21,36% [4] 4,72
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 26,82
Fonte | Cédigo UNIDADE:
\ [
Servente c/ encargos complementares [ SINAPI | 88316 h
Mé&o-de-obra | Quant. I Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Servente de obras | 1,0000]  h ] SINAPI 6111 11,67 11,67
Custo horario total da mao-de-obra c/ls [1] 11,67
is e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Alimentacao - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37370 2,29 2,29
Transporte - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37371 0,69 0,69
Exames - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37372 0,81 0,81
Seguro - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37373 0,06 0,06
Eae;::)mentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado 1,0000 h SINAPI 43467 0,56 0,56
EPI - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 43491 115 115
Curso de capacitagdo para servente (encargos complementares) - horista 1,0000 h SINAP| 95378 020 020
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 5,76
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 17,43
B.D.l. = 21,36% [4] 3,72
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 21,15
Calceteiro c/ encargos complementares I Sﬁ:ll::;l I %‘;:'g: UNID:DE:
Méo-de-obra | Quant. | Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Calceteiro (horista) [ 1,0000 h ] SINAPI_4759 16,39 16,39
Custo horario total da médo-de-obra c/Is [1] 16,39
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Alimentacao - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37370 2,29 2,29
Transporte - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37371 0,69 0,69
Exames - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37372 0,81 0,81
Sequro - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37373 0,06 0,06
Eaei;r:;nentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado 1,0000 h SINAPI 43465 074 074
EPI - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 43489 1,09 1,09
Curso de capacitagdo para calceteiro (encargos complementares) - horista 1,0000 h SINAPI 95328 0.15 015
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 5,83
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 22,22
B.D.l. = 21,36% [4] 4,75
PREGO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 26,97

LEGENDA:
S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS
CONVENIO N° 919656/2021

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: AGOSTO0/2022
ORSE: AGOSTO0/2022
SICRO - DNIT: JULHO/2022

SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 21,36%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
Pedreiro c/ encargos complementares I SFI:II::I I %::g’; UNID:DE:
Méo-de-obra | Quant. | Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro (horista) | 1,0000]  h ] SINAPI 4750 16,39 16,39
Custo horario total da mao-de-obra c/ls [1] 16,39
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Alimentacao - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37370 2,29 2,29
Transporte - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37371 0,69 0,69
Exames - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37372 0,81 0,81
Seguro - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37373 0,06 0,06
Eaei:(r:;nentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado 1,0000 h SINAPI 43465 074 074
EPI - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 43489 1,0 1,09
Curso de capacitacéo para pedreiro (encargos complementares) - horista 1,0000 h SINAPI 95371 0,28 0,28
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 5,96
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 22,35
B.D.l. = 21,36% [4] 4,77
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 27,12
Operador de betoneira estacionaria/misturador c/ encargos complementares I :I:l?\t:l I (;:g'%o UNID:DE:
Mé&o-de-obra | Quant. | Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Operador de betoneira estacionaria / misturador | 1,0000]  h ] SINAPI 37666 13,70 13,70
Custo horario total da m&o-de-obra c/ls [1] 13,70
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Alimentacao - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37370 2,29 2,29
Transporte - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37371 0,69 0,69
Exames - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37372 0,81 0,81
Seguro - horista (coletado caixa) 1,0000 h SINAPI 37373 0,06 0,06
FerramentasA- familia operador escavadeira - horista (encargos complementares 1,0000 h SINAP| 43464 0,01 0,01
- coletado caixa)
EPI - famu!ua operador escavadeira - horista (encargos complementares - 1,0000 h SINAPI 43488 076 076
coletado caixa)
Curso de capacitagdo para operador de betoneira estacionaria/misturador 1,0000 h SINAPI 95389 0,09 0,09
(encargos complementares) - horista
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 4,71
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 18,41
B.D.l. = 21,36% [4] 3,93
PREGO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 22,34
il
LEGENDA: Samuel Fepefira Azevedo
S/ REF. = SEM REFERENCIA Engefheiro Civil
RN: ¥914106159/LREA-PI

S/C = SEM CODIGO




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOST0/2022
CONVENIO N° 919656/2021 ORSE: AGOST0/2022

SICRO - DNIT: JULHO/2022

SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO
BDI = 21,36%

COMPOSICAO DE BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
(CALCULO DO BDI - SEM DESONERACAO)

ITEM DESCRICAO iNDICE (%) DENOMINACAO

1.0 |Taxa de administragdo central 4,38 AC

2.0 |Taxa de seguro e garantia 0,69 S+G

3.0 |Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento 0,91 R

4.0 |Taxas de despesas financeiros 1,14 DF

5.0 |Taxa de margem de contribuigdo (beneficio, lucro ou remuneragéo ) 8,16 L

6.0 |Taxa de custos tributarios (municipais, estaduais e federais) 4,47 1

6.1 |COFINS - Contribuigao para o Financiamento da Seguridade Social 3,00

6.2 |PIS - Programa de Integragdo Social 0,65

6.3 |ISS - Imposto Sobre Servigo 0,82

FORMULA DE CALCULO DO BDI :
BDI ={[ (1+tAC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-1) } - 1
BDI = 21,36%

OBSERVAGOES:

1) A analise dos BDIs apresentados pelas empresas tera seu critério regido pelo ACORDAO do TCU n° 2622/2013 -
Plenario, que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construcdo de Rodovias e Ferrovias:

DESCRICAO MiNIMO MEDIA MAXIMO

Administragao Central 3,80 4,01 4,67
Seguro e Garantia 0,32 0,40 0,74
Risco 0,50 0,56 0,97
Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21
Lucro 6,64 7,30 8,69
Tributos 5,65 6,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65
ISS 2,00 3,00 5,00

BDI 19,60 20,97 24,23

2) Os tributos IRPJ e CSLL n&do devem integrar o célculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se
constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo o 6nus
tributario ser repassado a contratante.

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislagdo tributaria
municipal.Com base na legislacdo municipal (cédigo tributario municipal) que prevé a aliquota de ISS para incidir sobre o
valor total da fatura, descontados os materiais aplicados na obra, a aliquota efetiva sera:

ALIQUOTA = 2,00%
DESCONTO (1 - 59,24%) = 40,76%
BASE DE CALCULO P/ BDI = 0,82%

4) A Administragao Local devera ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACORDAO
n° 2622/2013 do TCU - Plenario conforme a tabela abaixo para Construgdo de Rodovias e Ferrovias:

DESCRICAO MINIMO MEDIA MAXIMO
Administragéo Local 1,98 6,99 10,68

5) A Mobilizagdo e Desmobilizagéo devera ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do
projeto, observados os limites estabelecidos pelos 6rgdos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUCAO DE SERVICOS
n © 15/2006 do DNIT.




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS
CONVENIO N° 919656/2021

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: AGOSTO/2022
ORSE: AGOSTO0/2022
SICRO - DNIT: JULHO/2022

SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARG0/2021)
LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI =21,36%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA SEM DESONERAGAO

cODIGO DESCRIGAO HORISTA (%) MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 |INSS 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60%
A6  |SALARIO EDUCAGAO 2,50% 2,50%
A7  |SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%
A8  |FGTS 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00%
A___[TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1  |REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,81% 0,00%
B2 |FERIADOS 3,95% 0,00%
B3  |AUXILIO ENFERMIDADE 0,85% 0,66%
B4  [13° SALARIO 10,77% 8,33%
B5 |LICENGA PATERNIDADE 0,07% 0,06%
B6  |FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%
B7  |DIAS DE CHUVA 1,16% 0,00%
B8 |AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%
B9 |FERIAS GOZADAS 8,57% 6,63%
B10 |SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,02%
B__ |TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 44,03% 16,34%
GRUPO C
C1___[AVISO PREVIO INDENIZADO 5,21% 4,03%
C2__|AVISO PREVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%
C3__|FERIAS INDENIZADAS 4,79% 3,71%
C4__|DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,81% 2,95%
C5___|[INDENIZACAO ADICIONAL 0,44% 0,34%
C___ |TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS DE A 14,37% 11,12%
GRUPO D
D1__ [REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,20% 6,01%
b2 |REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS 0.46% 0.36%
SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO : :
D__ |TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 16,66% 6,37%
E1__ |REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
E__ |TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00% 0,00%
TOTAL (A+B+C+D+E) 111,86% 70,63%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL




ESTADO DO PIAUi
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO0/2022
CONVENIO N° 919656/2021 ORSE: AGOSTO0/2022

SICRO - DNIT: JULHO/2022

SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO0/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO
BDI = 21,36%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO DA OBRA

VALOR DAS MESES
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS PESO (%) OBRAS E 1 2 3 4 5
SERVICOS (R$)
EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS .
2.0 (META N°2) 100,00% | R$ 371.272,67
21 |GERAL
- 38,16% 41,23% 20,61%
2.1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 2,31% R$ 8.574,46 R$3.272,01] R$ 353525 RS 1.767,20
AQUISIGAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 4,80 100,00%
2.1.2 ¢ ©OX 208% R$ 7.704,46
2,40 m - 1,00 UND. ’ R R$ 7.704,46 - -
2.2 |PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS 95,61% RS 354.993,75
2.2.1_|RUA OLAVO BILAC
100,00% - -
TERRAPLENAGEM 0,05% R$ 173,69 R$ 173,69 - -
79,71% 20,29% -
PAVIMENTAGAO 31,40% | R$116.543,04 | R$ 92.897,95] RS 23.645,09 -
100,00% - -
TRANSPORTE 1,91% R$ 7.094,03 R$ 7.094,03 - -
100,00% - -
DRENAGEM 8,22% R$30.532,76 | R$ 30.532,76 B B
2.2.2 |RUA GERALDO BARBOSA
- 100,00% -
TERRAPLENAGEM 0,02% R$ 89,75 - RS 89,75 -
- 100,00% -
PAVIMENTAGAO 16,22% | R$60.219,29 - R$ 60.219,29 -
- 100,00% -
TRANSPORTE 0,99% R$ 3.665,58 - RS 3.665,58 -
- 100,00% -
DRENAGEM 3,03% R$ 11.231,02 - R$ 11.231,02 -
2.2.3 |RUA TANCREDO NEVES TRECHO |
- 100,00% -
TERRAPLENAGEM 0,01% R$ 54,95 - RS 54,95 -
- 100,00% -
PAVIMENTAGAO 9,93% R$ 36.871,72 - RS 36.871,72 -
- 100,00% -
TRANSPORTE 0,60% R$ 2.244,41 B R$ 2.044,41 .
- 100,00% -
DRENAGEM 2,38% R$ 8.832,16 - RS 8.832,16 -
2.2.4 |RUATANCREDO NEVES TRECHO II
- 100,00% -
TERRAPLENAGEM 0,02% R$ 84,24 - RS 84,24 -
- - 100,00%
PAVIMENTAGAO 15,22% | R$56.525,04 - - RS 56.525,04
- 75,33% 24,67%
TRANSPORTE 0,93% R$ 3.440,71 - R$ 2.592,01 RS 848,70
. . 100,00%
DRENAGEM 4,68% R$ 17.391,36 B - R$ 17.391,36
TOTAL [SIMPLES [ 100,00% | [ 38,16%] 41,23%] 20,61%] [
[ACUMULADO | 100,00% | | 38,16%| 79,39%] 100,00%] |

[VALOR TOTAL (R$) [

R$ 371.272,67] R$ 141.674,90] R$ 153.065,47] R$ 76.532,30] [




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022
CONVENIO N° 919656/2021 ORSE: AGOSTO/2022

RN
-0

2.0
21

2.2

3.0

3.2

SICRO - DNIT: JULHO/2022
SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)
LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 21,36%
MEMORIA DE CALCULO
LOGRADOURO: RUA OLAVO BILAC
COMPRIMENTO = 241,23 m
LARGURA DA RUA = 6,00 m
TERRAPLENAGEM
Regularizagao de superficies com motoniveladora
Comprimento 241,23 m
Largura 6,00 m
Area 1.447,38 m?

PAVIMENTAGCAO

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3

Comprimento 241,23 m
Largura 6,00 m
Area p/ descontar - m2
Area 1.447,38 m?

Compactagao mecanica de calgamento c/ compactador de placa vibratéria

Comprimento 241,23 m
Largura 6,00 m
Area p/ descontar - m2
Area 1.447,38 m?
TRANSPORTE

Transporte de pedra paralelepipedo com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada
Largura da pedra 0,12000 m
Altura da pedra 0,12000 m
Comprimento da pedra 0,14000 m
Massa especifica 2.100,0000 kg/m?
Taxa de pedra/m? 42,00000 un/m?
Massa da pedra por m? (t)

(larg x alt x comp x massa esp x taxa pedra) / 0,1778 t/m?
1000

Distancia de Transporte 19,00 km
Area de pavimentacado - RUA OLAVO BILAC 1.447,38000 m?
Momento de transporte 4.889,54 txkm

(Massa x Dist Transporte x Area total de
pavimentagao)

Transporte de pedra paralelepipedo com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario

Largura da pedra 0,12000 m
Altura da pedra 0,12000 m
Comprimento da pedra 0,14000 m
Massa especifica 2.100,0000 kg/m?
Taxa de pedra/m? 42,00000 un/m?
Massa da pedra por m? (t)

(larg x alt x comp x massa esp x taxa pedra) / 0,1778 t/m?
1000

Distancia de Transporte 6,81 km
Area de pavimentacado - RUA OLAVO BILAC 1.447,38000 m?
Momento de transporte 1.752,51 txkm

(Massa x Dist Transporte x Area total de
pavimentagao)




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022
CONVENIO N° 919656/2021 ORSE: AGOSTO/2022

SICRO - DNIT: JULHO/2022

SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO
BDI =21,36%

MEMORIA DE CALCULO

4.0 DRENAGEM

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30 cm (comprimento x

41 base inferior x base superior x altura)

Comprimento 1 (meio-fio relativo a RUA OLAVO

BILAC) 241,23 m
Quantidade 1 2,00
Comprimento 2 (meio-fio de contengdo relativo a 600 m
RUA OLAVO BILAC) ’
Quantidade 2 1,00 m
Comprimento 3 (desconto) 7,00 m
(1 x7,00)

Comprimento total 481,46 m

4.2 Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensées 15x30x100 cm rejuntado com argamassa no trago 1:4

Comprimento 1 6,00 m
Quantidade 1 1,00
Comprimento 2 7,00 m
Quantidade 2 1,00
Comprimento total 13,00 m

4.3 Sarjetdao em paralelepipedo
Comprimento1 6,00 m
Quantidade1 1,00

Comprimento total 6,00 m




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022
CONVENIO N° 919656/2021 ORSE: AGOSTO/2022

RN
-0

2.0
21

2.2

3.0

3.2

SICRO - DNIT: JULHO/2022
SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)
LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 21,36%
MEMORIA DE CALCULO
LOGRADOURO: RUA GERALDO BARBOSA
COMPRIMENTO = 106,84 m
LARGURA DA RUA = 7,00 m
TERRAPLENAGEM
Regularizagao de superficies com motoniveladora
Comprimento 106,84 m
Largura 7,00 m
Area 747,88 m?

PAVIMENTAGCAO

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3

Comprimento 106,84 m
Largura 7,00 m
Area p/ descontar - m2
Area 747,88 m?

Compactagao mecanica de calgamento c/ compactador de placa vibratéria

Comprimento 106,84 m
Largura 7,00 m
Area p/ descontar - m2
Area 747,88 m?
TRANSPORTE

Transporte de pedra paralelepipedo com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada
Largura da pedra 0,12000 m
Altura da pedra 0,12000 m
Comprimento da pedra 0,14000 m
Massa especifica 2.100,0000 kg/m?
Taxa de pedra/m? 42,00000 un/m?
Massa da pedra por m? (t)

(larg x alt x comp x massa esp x taxa pedra) / 0,1778 t/m?
1000

Distancia de Transporte 19,00 km
Area de pavimentacdo - RUA GERALDO 5
BARBOSA 747,88000 m

Momento de transporte 2.526,49 txkm
(Massa x Dist Transporte x Area total de
pavimentagao)

Transporte de pedra paralelepipedo com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario

Largura da pedra 0,12000 m
Altura da pedra 0,12000 m
Comprimento da pedra 0,14000 m
Massa especifica 2.100,0000 kg/m?
Taxa de pedra/m? 42,00000 un/m?
Massa da pedra por m? (t)

(larg x alt x comp x massa esp x taxa pedra) / 0,1778 t/m?
1000

Distancia de Transporte 6,81 km
Area de pavimentagdo - RUA GERALDO 5
BARBOSA 747,88000 m

Momento de transporte 905,55 txkm
(Massa x Dist Transporte x Area total de
pavimentagao)




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022
CONVENIO N° 919656/2021 ORSE: AGOSTO/2022

4.0

4.1

SICRO - DNIT: JULHO/2022

SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO
BDI =21,36%

MEMORIA DE CALCULO

DRENAGEM

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30 cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura)

Comprimento 1 (meio-fio relatvo a RUA

GERALDO BARBOSA) 106,84 m
Quantidade 1 2,00
Comprimento total 213,68 m

Samuel
Eng

h
fN: ¥51410619Y/CREA-PL



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022
CONVENIO N° 919656/2021 ORSE: AGOSTO/2022

RN
-0

2.0
21

2.2

3.0

3.2

SICRO - DNIT: JULHO/2022
SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)
LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 21,36%
MEMORIA DE CALCULO
LOGRADOURO: RUA TANCREDO NEVES TRECHO |
COMPRIMENTO = 76,32 m
LARGURA DA RUA = 6,00 m
TERRAPLENAGEM
Regularizagao de superficies com motoniveladora
Comprimento 76,32 m
Largura 6,00 m
Area 457,92 m?

PAVIMENTAGCAO

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3

Comprimento 76,32 m
Largura 6,00 m
Area p/ descontar - m2
Area 457,92 m?

Compactagao mecanica de calgamento c/ compactador de placa vibratéria

Comprimento 76,32 m
Largura 6,00 m
Area p/ descontar - m2
Area 457,92 m?
TRANSPORTE

Transporte de pedra paralelepipedo com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada
Largura da pedra 0,12000 m
Altura da pedra 0,12000 m
Comprimento da pedra 0,14000 m
Massa especifica 2.100,0000 kg/m?
Taxa de pedra/m? 42,00000 un/m?
Massa da pedra por m? (t)

(larg x alt x comp x massa esp x taxa pedra) / 0,1778 t/m?
1000

Distancia de Transporte 19,00 km
Area de pavimentagdo - RUA TANCREDO 5
NEVES TRECHO | 457,92000 m

Momento de transporte 1.546,95 txkm
(Massa x Dist Transporte x Area total de
pavimentagao)

Transporte de pedra paralelepipedo com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario

Largura da pedra 0,12000 m
Altura da pedra 0,12000 m
Comprimento da pedra 0,14000 m
Massa especifica 2.100,0000 kg/m?
Taxa de pedra/m? 42,00000 un/m?
Massa da pedra por m? (t)

(larg x alt x comp x massa esp x taxa pedra) / 0,1778 t/m?
1000

Distancia de Transporte 6,81 km
Area de pavimentagdo - RUA TANCREDO 5
NEVES TRECHO | 467,92000 m

Momento de transporte 554,46 txkm
(Massa x Dist Transporte x Area total de
pavimentagao)




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022
CONVENIO N° 919656/2021 ORSE: AGOSTO/2022

4.0

4.1

4.2

SICRO - DNIT: JULHO/2022

SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO
BDI =21,36%

MEMORIA DE CALCULO

DRENAGEM

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30 cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura)

Comprimento 1 (meio-fio relatvo a RUA

TANCREDO NEVES TRECHO ) 7632 m
Quantidade 1 2,00
Comprimento total 152,64 m

Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensdes 15x30x100 cm rejuntado com argamassa no trago 1:4

Comprimento 1 6,00 m
Quantidade 1 1,00
Comprimento total 6,00 m

Samuel
Eng

h
fN: ¥51410619Y/CREA-PL



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS SINAPI: AGOSTO/2022
CONVENIO N° 919656/2021 ORSE: AGOSTO/2022

RN
-0

2.0
21

2.2

3.0

3.2

SICRO - DNIT: JULHO/2022
SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)
LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 21,36%
MEMORIA DE CALCULO
LOGRADOURO: RUA TANCREDO NEVES TRECHO Il
COMPRIMENTO = 117,00 m
LARGURA DA RUA = 6,00 m
TERRAPLENAGEM
Regularizagao de superficies com motoniveladora
Comprimento 117,00 m
Largura 6,00 m
Area 702,00 m?

PAVIMENTAGCAO

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3

Comprimento 117,00 m
Largura 6,00 m
Area p/ descontar - m2
Area 702,00 m?

Compactagao mecanica de calgamento c/ compactador de placa vibratéria

Comprimento 117,00 m
Largura 6,00 m
Area p/ descontar - m2
Area 702,00 m?
TRANSPORTE

Transporte de pedra paralelepipedo com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada
Largura da pedra 0,12000 m
Altura da pedra 0,12000 m
Comprimento da pedra 0,14000 m
Massa especifica 2.100,0000 kg/m?
Taxa de pedra/m? 42,00000 un/m?
Massa da pedra por m? (t)

(larg x alt x comp x massa esp x taxa pedra) / 0,1778 t/m?
1000

Distancia de Transporte 19,00 km
Area de pavimentagdo - RUA TANCREDO 5
NEVES TRECHO Il 702,00000 m

Momento de transporte 2.371,50 txkm
(Massa x Dist Transporte x Area total de
pavimentagao)

Transporte de pedra paralelepipedo com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario

Largura da pedra 0,12000 m
Altura da pedra 0,12000 m
Comprimento da pedra 0,14000 m
Massa especifica 2.100,0000 kg/m?
Taxa de pedra/m? 42,00000 un/m?
Massa da pedra por m? (t)

(larg x alt x comp x massa esp x taxa pedra) / 0,1778 t/m?
1000

Distancia de Transporte 6,81 km
Area de pavimentagdo - RUA TANCREDO 5
NEVES TRECHO Il 702,00000 m

Momento de transporte 849,99 txkm
(Massa x Dist Transporte x Area total de
pavimentagao)




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - ELISEU MARTINS
CONVENIO N° 919656/2021

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO/2022

ORSE: AGOSTO/2022

SICRO - DNIT: JULHO/2022

SEINFRA-CE: VERSAO 027 (MARGO/2021)

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO
BDI =21,36%

MEMORIA DE CALCULO

4.0 DRENAGEM

41 base inferior x base superior x altura)
Comprimento 1 (meio-fio relatvo a RUA
TANCREDO NEVES TRECHO II)

Quantidade 1

Comprimento 2 (meio-fio de contengdo relativo a
RUA TANCREDO NEVES TRECHO II)
Quantidade 2

Comprimento 3 (desconto)
(1 x 6,00)

Comprimento total

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30 cm (comprimento x

117,00 m
2,00
6,00 m
1,00
6,00 m

234,00 m

4.2 Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensées 15x30x100 cm rejuntado com argamassa no trago 1:4

Comprimento 1
Quantidade 1

Comprimento total
4.3 Sarjetao em paralelepipedo
Comprimento1

Quantidade1

Comprimento total

6,00
2,00

12,00

6,00
1,00

6,00

m
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